

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

mezi

1. obcí Radonice

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73
IČO: 002 40 681
zastoupenou: zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce
bankovní spojení: 6421201/0100
kontaktní údaje: obec.radonice@radonice.cz

(„Objednatel“)

a

2. Leoš Tvrdý

se sídlem: Ořechová 1419, Neratovice, PSČ 277 11
IČO: 49272560
bankovní spojení: KB a.s. 43-4307880207/0100
kontaktní údaje: leos.tvrdy@email.cz, tel. 777 073 496

a

Jan Tvrdý

se sídlem: Štětínská 345, Praha 8, PSČ 181 00
IČO: 18388400

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“ realizovaného ve formě zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je realizace nedokončených stavebních prací na projektu „Základní škola Radonice – 1. etapa“ („Projekt“), a to z důvodu odstoupení od realizační smlouvy

s původním zhotovitelem Projektu. Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou podrobně vymezeny v čl. II. této Smlouvy a představují veškeré stavební práce na Projektu, které je nezbytné realizovat k dokončení Projektu („Dílo“).

- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. II této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s čl. V této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou, a Dílo převzít.
- 1.4 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele.
- 1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména s projektovou dokumentací z července 2016 zhotovenou projektantem – společností atelier free 69 s.r.o., se sídlem Mělník, Palackého 138, PSČ 27601, IČO: 243 09 567 („Projektová dokumentace“), a dále že se důkladně seznámil se stavenišťem a současnou mírou dokončení Projektu. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

- 2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“, platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a podle podmínek uvedených ve stavebním povolení a územním rozhodnutí a jakýmkoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy.
- 2.2 Předmětem Díla jsou veškeré stavební práce nezbytné k dokončení Projektu. Objekt školy se nachází ve fázi dokončené hrubé stavby. Objekt školy má navíc dokončený střešní plášť, osazena okna, je provedeno zateplení věnců a sloupů. Objekt je napojen na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a přívod elektro. Uvnitř jsou provedeny hrubé rozvody kanalizace, vody, silnoproudu, slaboproudu. Dále jsou provedeny betonové mazaniny s podlahovým topením, které je provizorně napojeno na elektrokotel.
- 2.3 Dostavba Projektu (nedokončené stavební práce na Projektu) spočívá v provedení instalačních přízdívek, vnitřních omítek, sádkartonů, rozvodů VZT. Předmětem Díla je dále položit obklady, dlažby, podlahové krytiny a kompletace sanitární techniky, silnoproudu, slaboproudu. Dále jsou předmětem Díla venkovní omítky a vnitřní výmalby, truhlářské, klempířské a zámečnické konstrukce vč. dodávky výtahu. Součástí dodávky je vybavení kuchyně, školní jídelny, učeben, kabinetů a šaten. Součástí dodávky jsou i venkovní úpravy, parkovací plochy, oplocení, zeleň. Ke kolaudaci musí být doloženy všechny revize, atesty, akustická měření, měření osvětlení a další doklady. Úplná a podrobná specifikace je uvedena ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Veškeré souvislosti jsou obsaženy v kompletní Projektové dokumentaci vč. dokladové složky.
- 2.4 Pro realizaci Díla stanoví Objednatel následující dílčí etapy provádění Díla, které jsou rovněž promítnuty v závazném časovém harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a to jako dílčí časové milníky:
 1. realizace vnitřních omítek a sádkartonových podhledů – **do 10. 4. 2018;**
 2. realizace obkladů a dlažeb – **do 20. 4. 2018;**
 3. realizace kompletačních prací – **do 15. 5. 2018;**

4. realizace venkovní fasády – **do 15. 6. 2018;**
 5. realizace vnějších zpevněných ploch, oplocení a zeleně – **do 15. 7. 2018;**
 6. realizace instalace nábytku a vnitřního vybavení – **do 15. 7. 2018.**
- 2.5 Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla jsou následující činnosti s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o dílčí stavební práce k dokončení Projektu:
- a) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks včetně otevřeného formátu *.xls(x), *.doc(x), *.dwg nebo *.dxf;
 - b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla, dokumentační a fyzické zjištění a vytýčení stávajících inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům, provozovatelům nebo vlastníkům sítí písemným dokladem;
 - c) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, měření spotřeby a úhrada těchto médií, vybudování, provoz, údržba a následná likvidace provizorních staveništních přípojek;
 - d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - l) provedení přejímky Díla;
 - m) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
 - n) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací;

- o) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.
- 2.6 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami vad a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle až do odstranění vad a nedodělků.
- 2.7 Místem plnění Smlouvy je katastrální území Radonice u Prahy. Jedná se o p. p. č. 188/1 v k. ú. Radonice u Prahy. Místo plnění je blíže vymezeno Projektovou dokumentací.
- 2.8 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, které je podrobně vymezeno v příloze č. 2 této Smlouvy a v souladu s Projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 2.9 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

III. ZMĚNY

- 3.1 Za změnu se považuje:
 - a) změna množství kterékoliv položky prací uvedené ve Smlouvě;
 - b) změna kvality nebo jiných vlastností některé položky prací;
 - c) změna v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části Díla;
 - d) vypuštění některých prací;
 - e) jakékoli dodatečné práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla; nebo
 - f) změna v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla.
- 3.2 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel nevydá písemný pokyn k provedení změny. Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná ustanovení ZZVZ, tj. případně i uzavřen dodatek k této Smlouvě.
- 3.3 Objednatel je oprávněn navrhnout provedení změny kdykoli před dokončením Díla, a to formou (a) pokynu k provedení změny, nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení změny Zhotovitelem. Objednatel potvrdí provedení změny v souladu s návrhem provedení změny Zhotovitele vystavením pokynu k provedení změny. Zároveň je i sám Zhotovitel kdykoliv oprávněn předložit návrh provedení změny.
- 3.4 Do čtyř (4) dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení změny předloží Zhotovitel Objednateli návrh provedení změny doplněný podle povahy případu příslušnou prováděcí dokumentací, pokud Zhotovitel Objednateli neoznámí (s uvedením vysvětlení), že není proveditelná nebo není vhodná a mohla by způsobit poškození Díla nebo některé jeho části.

Po obdržení návrhu provedení změny nebo oznámení Objednatel zruší, změní nebo potvrdí svůj záměr provést změnu. Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné změny, neodpovídá Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo bude obsahovat vady. Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení změny prokazatelně dobu delší než 4 dny, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli.

3.5 Návrh provedení změny bude obsahovat následující údaje:

- a) popis navrhovaných prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení;
- b) návrh Zhotovitele na případné úpravy časového harmonogramu prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy, ale vždy tak, aby byl dodržen konečný termín zhotovení Díla; a
- c) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem, jak je uvedeno v příloze č. 2 této Smlouvy a ocenění položek změny postupem dle článku 5.7 této Smlouvy. Pokud je některý z údajů v návrhu provedení změny chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez odkladu předložit opravený a doplněný návrh provedení změny.

3.6 V případě, že v návrhu provedení změny Zhotovitel nepředloží návrh úpravy časového harmonogramu prací, není již oprávněn z důvodu provedení změny nárokovat prodloužení termínu plnění jednotlivých částí Díla ani Díla jako celku.

IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

- 4.1 Dílo specifikované v čl. II této Smlouvy zahájí Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní ode dne podpisu této Smlouvy a dokončí a předá Objednateli Dílo bez vad a nedodělků nejpozději do **15. července 2018**. Dřívější plnění Díla je možné po vzájemné dohodě Smluvních stran. Za zahájení se považuje situace, kdy na staveništi bude pracovat minimálně 10 pracovníků příslušných profesí.
- 4.2 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy.
- 4.3 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.4 Předání a převzetí staveniště proběhne ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran.
- 4.5 Protokolární předání Díla proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla Objednatelem.
- 4.6 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.7 Během jakéhokoli přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.

V. CENA DÍLA

- 5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou Zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH: 26 266 270,20 Kč

Výše DPH (sazba 21 %): 5 515 916,74 Kč

Celková cena včetně DPH: 31 782 186,94 Kč

- 5.2 Cenová kalkulace – oceněný výkaz výměr na stavební práce za realizaci Díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 2.
- 5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- 5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí celkové ceny jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla nezbytné.
- 5.5 V Celkové ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zборы, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.7 V případě dodatečných prací ve smyslu čl. III. této Smlouvy ocení Zhotovitel veškeré činnosti ve výkazu výměr dle jednotkově uvedených cen ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Kde nebude možné aplikovat předešlý způsob ocenění těchto činností, bude ocenění dodatečných činností probíhat na základě individuálních kalkulací Zhotovitele dle položek katalogů popisů a směrných cen, které vydává ÚRS PRAHA, a.s. (IČO 471 15 645), vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny Zhotovitele k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou následně podléhat schválení Objednatele.
- 5.8 Celková cena Díla bude ponížena o práce a dodávky, které oproti Projektové dokumentaci nebudou postupem ve smyslu čl. III. této Smlouvy Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách.
- 6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna formou měsíčních faktur – daňových dokladů vždy k poslednímu dni v měsíci. Na žádost Zhotovitele může Objednatel interval fakturací zkrátit až na období 14 dnů. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře – daňovém dokladu je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla. Přílohou každé měsíční faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací včetně jejich ocenění odpovídajícího výkazu výměr, který bude předem odsouhlasený Objednatel. K odsouhlasení soupisu provedených prací je oprávněn i technický dozor Objednatele.
- 6.4 Dodatečné práce ve smyslu čl. III. této Smlouvy budou účtovány samostatnou fakturou – daňovým dokladem.
- 6.5 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 21 pracovních dnů od jejich doručení Objednateli. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatel (jeho oprávněným zástupcem). Od každé faktury bude Zhotovitelem odečteno 5 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 5 % z ceny Díla bude tvořit pozastávku na vady a nedodělky s tím, že 3 % z této pozastávky bude Objednatel zaplacen do 21 pracovních dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků a zbývající 2 % z této pozastávky uvolní Objednatel na písemnou výzvu Zhotovitele do 21 pracovních dnů po uplynutí záruční doby.
- 6.6 Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance.
- 6.7 Celková fakturovaná částka nepřekročí celkovou cenu dle čl. V. této Smlouvy.
- 6.8 Konečná faktura – daňový doklad bude vystavena se splatností 21 pracovních dnů ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem.

VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel odevzdá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami, a to do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást Díla.
- 7.2 Nejpozději při předání staveniště budou Zhotoviteli Objednatel předána potřebná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že součástí Projektu je dokladová složka, která již obsahuje stavební povolení formou veřejnoprávní smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.5 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 7.6 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje

za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.

- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
- 7.9 Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam pracovníků přítomných na staveništi.
- 7.10 Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 7.11 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně díla.
- 7.12 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele, a to i ve vztahu k bodům dosaženým v rámci hodnocení nabídek. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. To platí obdobně i pro osobu hlavního stavbyvedoucího dle článku 8.4 této Smlouvy.
- 8.2 V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatелеm.
- 8.3 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.
- 8.4 Hlavním stavbyvedoucím díla je **Leoš Tvrďý**. Hlavní stavbyvedoucí se bude na realizaci Díla osobně podílet.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se hlavní stavbyvedoucí podílel na realizaci Díla v rozsahu plného pracovního úvazku výhradně pro Objednatele, tj. aby se souběžně neúčastnil jiných stavebních akcí.
- 8.6 Technický dozor Objednatele („TD“) provádí **Ing. Petr Chmel**, stavební technik Objednatele.
- 8.7 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením

§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.

- 8.8 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci Objednatele nebo TD přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.
- 8.9 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, tyto vady a nedodělky odstranit. Při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí bude sepsán protokol o odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.10 TD je oprávněn kontrolovat dodržování Projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankčních opatření uvedená v čl. XII. této Smlouvy.
- 8.11 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí.
- 8.12 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla.
- 8.13 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TD či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.
- 8.14 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, TD. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TD s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TD v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.
- 8.15 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TD. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatel.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
- 8.17 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen

tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.

- 8.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
- 8.19 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.20 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora BOZP ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v případě, že se na realizaci Díla budou podílet pracovníci poddodavatelů.
- 8.21 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;
 - b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli;
 - c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem BOZP vyzván;
 - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;
 - e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
 - f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;
 - g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;
 - h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP.
- 8.22 Objednatel je oprávněn určit Zhotoviteli na území obce Radonice příjezdové cesty ke staveništi a způsob využití jednotlivých komunikací. Při nerespektování takových příkazů Objednatele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení takového příkazu a dále je Zhotovitel povinen uhradit případnou škodu, která tímto vznikla.
- 8.23 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy

apod. poškozené v důsledku stavební činnosti Zhotovitele uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.

IX. PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně Smluvními stranami dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. V případě vyzvání Objednatelem je Zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je Zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího nebo odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu Díla.

9.2 K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména:

- a) stavební deník;
- b) atesty použitých materiálů;
- c) doklady o provedených zkouškách;
- d) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí;
- e) vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li potřeba;
- f) prohlášení o shodě;
- g) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení);
- h) podmínky provozování Díla;
- i) záruční listy.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatelem, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.

10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným ČSN, Projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla.

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla.

- 10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s Objednatel. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí Díla.
- 11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši 20.000.000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.
- 11.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu provádění Díla, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.

XII. SANKCE

- 12.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 12.3 Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý případ takového porušení a den, který takové porušení trvá. Stejnou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč zaplatí Zhotovitel za každý případ porušení povinností Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při plnění této Smlouvy a za každý den, který takové porušení trvá.

- 12.4 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo za každý případ nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na stavbě/staveništi bude poznamenán Objednatel (oprávněným zástupcem) formou zápisu ve stavebním deníku.
- 12.5 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv z dílčích závazných termínů zahájení či dokončení prací, které jsou uvedeny v této Smlouvě, zejména v příloze č. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.6 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 12.7 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.
- 12.8 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.
- 12.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.
- 13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:
- a) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem;
 - b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů;
 - c) prodlení se splněním některého ze závazných milníků uvedených v časovém harmonogramu prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy při provádění Díla Zhotovitelem o více než 10 dnů;
 - d) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.;
 - f) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatel;
 - g) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatel nebo využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;

- h) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
- 13.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, povinnosti Smluvní strany mají následující povinnosti:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;
 - d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;
 - e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;
 - f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

XIV. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

- 14.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmkoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.
- 14.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
- 14.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 14.5 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.
- 14.6 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 14.7 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.
- 14.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Strany vylučují možnost Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek uvedených v čl. VIII. této Smlouvy.
- 14.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.
- 14.10 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej).
- 14.11 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost Objednatele převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku.
- 14.12 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) Občanského zákoníku.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.
- 15.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 15.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 15.4 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.
- 15.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Díla je Zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.
- 15.7 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 15.8 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 15.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto

Smlouvu, se uplatní příslušná a v čl. XIV. této Smlouvy nevyloučená ustanovení Občanského zákoníku.

- 15.10 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 15.11 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.
- 15.12 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně.
- 15.13 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 15.14 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.15 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy.

XVI. SPOLEČNÉ A SDÍLENÉ ZÁVAZKY

- 16.1. Poskytovatel je představován právně samostatnými osobami, jejichž společná nabídka na uzavření smlouvy byla v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku vybrána jako nejvhodnější. Všechny tyto osoby jsou ze Smlouvy ve vztahu k Objednateli zavázány společně a nerozdílně. Poskytovatel není oprávněn měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 16.2. Za Zhotovitele ve vztahu k Objednateli na základě této Smlouvy a zmocnění ostatních osob na straně Zhotovitele jedná a vystupuje:
- Obchodní firma: **Leoš Tvrďý**
Adresa pro doručování: Ořechová 1419, Neratovice, PSČ 277 11
Telefon: 777 073 496
E-mail: leos.tvrdy@email.cz
Kontaktní osoba: Leoš Tvrďý
- 16.3. Tuto Smlouvu podepisuje za Zhotovitele pouze výše uvedená osoba pověřená k jednání s Objednatелеm všemi ostatními osobami, které společně podaly nejvhodnější nabídku. Solidární charakter práv a závazků těchto osob plynoucích z této Smlouvy tím není dotčen.

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – časový harmonogram prací;

Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr;

Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů.

Za Objednatele:

V Radonicích dne 22.2.2018



Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce Radonice



Za Zhotovitele:

V Radonicích dne 22.2.2018



Leoš Tvrdý – majitel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1 – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Pořadí	Dílčí závazný milník stavebních prací	Termín dokončení plnění
1.	Dokončení vnitřních omítek a sádkartonových podhledů	do 10. 4. 2018
2.	Dokončení obkladů a dlažeb	do 20. 4. 2018
3.	Dokončení kompletačních prací	do 15. 5. 2018
4.	Dokončení venkovní fasády	do 15. 6. 2018
5.	Dokončení vnějších zpevněných ploch, oplocení a zeleně	do 15. 7. 2018
6.	Dokončení instalace nábytku a vnitřního vybavení	do 15. 7. 2018

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
12		Odkopávky a prokopávky				27 820,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, pod oplocení pr.350mm (sloupky)	m3	535,00	52,00	27 820,00
13		Hloubené vykopávky				281 266,60
4	139601102R00	Strojní výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rýha pod oplocení z tvárníc	m3	680,00	57,00	38 760,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky pod oplocení	m3	790,00	52,00	41 080,00
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ vsak A,B,C,D,E,F,G,H	m3	380,00	530,07	201 426,60
16		Přemístění výkopku				348 465,00
8A		Vodorovné přemístění výkopku z rýh pod.stěn do 500 m a vsaků	m3	85,00	129,00	10 965,00
9A		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	250,00	500,00	125 000,00
10A		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	145,00	500,00	72 500,00
11A		Poplatek za skládku zeminy	m3	250,00	500,00	125 000,00
11B		Manipulace se zeminou z výkopů pro vsaky A-H	kpl	15 000,00	1,00	15 000,00
17		Konstrukce ze zemin				320 777,70
12A		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	145,00	129,00	18 705,00
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vč. Obsyp mat	m3	465,00	145,00	67 425,00
14	181006114R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm - uvedení zbývajících ploch pozemku 188/1 a dalších do původního stavu	m2	55,00	3 799,00	208 945,00
15A		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. Obsyp mat.	m3	145,00	177,26	25 702,70
21		Úprava podloží a základové spáry				814 335,90
18A		Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	698,00	473,00	330 154,00
19A		Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 200,bez lože	m	45,00	340,00	15 300,00
20A		Opláštění trativ. z geot. sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	42,00	1 669,95	70 137,90
21A		Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	m	130,00	348,80	45 344,00
21B		Modelace terénu kolem objektu	m2	55,00	3 800,00	209 000,00
21C		Zatravnění upraveného terénu zpět do původního stavu	m2	38,00	3 800,00	144 400,00
27		Základy				284 375,00
23A		Beton základových pasů prostý C 16/20 pod oplocení z tvárníc	m3	2 480,00	57,00	141 360,00
23b		Beton základových pasů prostý C 16/20 pod oplocení sloupků	m3	2 480,00	52,00	128 960,00
24A		Železobeton základových desek C 16/20 (vstupní závěť)	m3	2 900,00	4,00	11 600,00
25A		Bednění stěn základových desek - zřízení (vstupní závěť)	kpl	400,00	1,00	400,00
26A		Bednění stěn základových desek - odstranění (vstupní závěť)	kpl	755,00	1,00	755,00
28A		Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505 (vstupní závěť)	m2	65,00	20,00	1 300,00
31		Zdi podpěrné a volné				314 150,00
41	318261211	Zdivo z tvárníc plotových, bet. Zálivka tl. 200 mm	m2	1 380,00	91,00	125 580,00
41A	318261323	Stříška plotu z desek, šířka 300 mm	m	690,00	82,00	56 580,00
41C		TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ š.200mm - vyrovnání terénu u vstupu do kuchyně, v.500mm (cca dvě řady nad úroveň dlažby)	m2	1 200,00	20,00	24 000,00
41D		Ukončení zidky plotovou stříškou	m	690,00	31,00	21 390,00
41E		Terén za vyrovnávací zídkou - odtěžení a vysvahování v mírném sklonu	m3	680,00	85,00	57 800,00
41F		Základový pas - pod vyrovnávací zidku z prostého betonu	m3	2 400,00	12,00	28 800,00
41G		Mezi základem a tvárnici bude hydroizolace	m	115,00	31,00	3 565,00
41H		Od terénu bude vyrovnávací zídka oddělena nopovou folií	m	205,00	31,00	6 355,00
34		Stěny a příčky				483 241,00
47A		Instalační přízdívky z tvárníc Ytong tl. 15 cm	m2	590,00	74,00	43 660,00
47B		Instalační přízdívky z tvárníc Ytong tl. 20 cm	m2	980,00	9,50	9 310,00
47BB		Instalační přízdívky z tvárníc Ytong tl. 5 cm (m.č.203)	m2	480,00	3,90	1 872,00
47BBB		Instalační přízdívky z tvárníc Ytong tl. 125 cm /pod schody)	m2	530,00	2,50	1 325,00
47C	342264051RT1	Podhled sádkokarton. na ocel. konstr. deska tl. 12,5 standart	m2	590,00	432,60	255 234,00
47D	342264051RT3	Podhled sádkokarton. na ocel. konstr. deska tl. 12,5 impregnovaná	m2	640,00	86,50	55 360,00
47E	342266111RT2	Obklad stěn na ocel. Konstrukci deska tl. 12,5 protipožární	m2	1 600,00	44,80	71 680,00
47F		Obklad stěn na ocel. Konstrukci deska tl. 12,5 - obezdívky potrubí	m2	1 600,00	28,00	44 800,00
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				946 587,50
73	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	407,00	240,00	97 680,00
74	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	265,00	1 442,00	382 130,00
75	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	306,00	1 442,00	441 252,00
76A		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	231,00	110,50	25 525,50
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				862 418,75
77	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	250,00	240,00	60 000,00
78	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	250,00	1 442,00	360 500,00
79	592453093	Dlažba BEST KLASIKO rovné barevná 20x10x6 - chodníky (žlutá)	m2	280,00	252,00	70 560,00
80	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8 - parkovací plochy (červená)	m2	280,00	345,45	96 726,00
81	592453093	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x8 - pojízdné plochy (šedá)	m2	235,00	1 168,65	274 632,75
81A		Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x8 - reliéfní	m2	590,00	20,00	11 800,00
61		Úprava povrchů vnitřní				1 321 703,50
82	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou (potažení stropů perlínkou - kuchyňské provozy bez sádkokartonu)	m2	260,00	122,10	31 746,00
83	611456111R00	Vyrovnání podhledů z prefa dílců šířky do 30 cm (vyrovnání spár panelů)	m2	320,00	122,10	39 072,00
84	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	155,00	122,10	18 925,50
85	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, vč. rohů, přesahů	m2	198,00	3 569,80	706 820,40
86	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	145,00	3 569,80	517 621,00
87	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	30,00	250,62	7 518,60
87A		Osekání a zbroušení betonu do tl. 2-3cm v délce 30m (sanace případné obnažené výztuže)	kpl	11 500,00	1,00	11 500,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
62		Úprava povrchů vnější				1 486 753,80
88	621481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy	m2	230,00	130,30	29 969,00
89	622311120R00	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 60 mm	m2	660,00	130,30	85 998,00
91	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	198,00	2 500,00	495 000,00
92	622472152R00	Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. II. ruč	m2	305,00	1 081,49	329 854,45
94	621472152R00	Omítka podhl. vnější z MS silikon. slož. II ručně	m2	378,00	130,30	49 253,40
95	622319520RU1	Marmolit na zateplovací systém, sokl,	m2	405,00	32,59	13 198,95
96A	62231R1	Obklad umělý kámen páskový (např. Brož)	m2	900,00	234,00	210 600,00
96B	622R1	Dodávka obkladového pásu Natur Antracit	m2	960,00	255,00	244 800,00
96C	62231R2	Vyrovnaní fasády pod obklad - polystyrén tl. 60 mm	m2	120,00	234,00	28 080,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce				125 000,00
98A		Přestěrkování podkladu pod finální vinylovou krytinu	kpl	125 000,00	1,00	125 000,00
721		Vnitřní kanalizace				26 500,00
143A		Zkouška těsnosti kanalizace vodou	soub	1 500,00	1,00	1 500,00
161A		Připomocné práce	hod	2 500,00	10,00	25 000,00
162A		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	kpl	500,00	1,00	500,00
162B		Kamerové zkoušky a čištění kanalizace	kpl	5 000,00	1,00	5 000,00
162C		Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus DN 20	kus	3 500,00	2,00	7 000,00
722		Vnitřní vodovod				22 056,00
165A		Tlaková zkouška vodovodního potrubí	soub	3 900,00	1,00	3 900,00
171	72200R8VD	Cirkulační čerpadlo	kpl	4 500,00	1,00	4 500,00
174A	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	16,00	571,00	9 136,00
175A		Připomocné práce	hod	300,00	10,00	3 000,00
176	72200R12VD	Silikonové tmely - sanitar bílý	ks	190,00	8,00	1 520,00
177A		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kpl	1 500,00	1,00	1 500,00
725		Zařizovací předměty				263 396,00
178	725014121RT1	Klozet závěsný CUBITO, hlub. splach., bílý	soubor	2 950,00	13,00	38 350,00
179	725017122R00	Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé	soubor	1 050,00	29,00	30 450,00
180	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1 800,00	1,00	1 800,00
181	725013125R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad.vodor.bílý	soubor	2 650,00	1,00	2 650,00
181A		D+M Výlevka, vč. nástěnné baterie, sklopná mříž	soubor	2 750,00	3,00	8 250,00
183	725122221R00	Pisoár Domino s automatickým splachovačem, SLP 17	soubor	6 500,00	6,00	39 000,00
184	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím	kus	1 880,00	3,00	5 640,00
185	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu	kus	880,00	10,00	8 800,00
186A		Tlačítka WC na Geberity	kus	1 100,00	14,00	15 400,00
187	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2 500,00	3,00	7 500,00
188	55220113.M	Vanička sprchová RONDA 90 PU + sprchový kout	kus	5 500,00	2,00	11 000,00
188A	55220113.M	Vanička sprchová + sprchový kout m.č.206	kus	5 500,00	1,00	5 500,00
190	725860254R00	Sifon umyvadlový oválný chromovaný Raf SV1413	kus	250,00	29,00	7 250,00
191	725814124R00	Meziventil pračkový IVAR.70312 DN 15x(DN15 x DN20)	soubor	88,00	2,00	176,00
192	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	55,00	2,00	110,00
193	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	89,00	80,00	7 120,00
194	725800967R00	Oprava prodloužení Ke 263 G 1/2	kus	150,00	80,00	12 000,00
195	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	600,00	8,00	4 800,00
196	55161604	Sifon dřezový ED00450	kus	250,00	8,00	2 000,00
197	55231080	Dřez nerez s miskou vestavný typ 528 Mono plus 1a	kus	2 200,00	8,00	17 600,00
198	725823613RT1	Baterie umyvadlová stojánk.samouzavírací,regulační	kus	1 100,00	30,00	33 000,00
199	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	kpl	5 000,00	1,00	5 000,00
731		Kotelny				907 683,00
200	7310000R1VD	Montáž a dodávky zařízení tepelné čerpadlo F 2040 - 16	soub	188 000,00	3,00	564 000,00
201	42610922	Oběhové čerpadlo CPD 11 - 25/75	kus	8 400,00	3,00	25 200,00
202	484390120	Akumulační nádrž UKV 300 l	kus	16 100,00	1,00	16 100,00
203	484390112	Zásobník teplé užitkové vody OKC 750 NTR/HP	kus	54 600,00	1,00	54 600,00
204	484390125	Zásobník teplé vody OKC 1000 NTR/HP	kus	64 800,00	1,00	64 800,00
205	551200406	Ventil směšovací 3-cestný IVAR.MIX 3 Kv 18 5/4" vč. motoru	kus	7 300,00	1,00	7 300,00
206	7310000R2VD	Montáž a dodávky příslušenství tepelné čerpadlo F 2040 - 16	soub	7 800,00	3,00	23 400,00
207	7310000R3VD	SMO 40 řídicí jednotka pro F 2040	ks	24 800,00	1,00	24 800,00
208	7310000R1VD	Montáž strojovny	soub	17 800,00	1,00	17 800,00
209	73100R2VD	Topná jednotka TJ 6/4" - 6 kW	kus	4 900,00	2,00	9 800,00
210	73100R4VD	Ohřev odvodu kondenzátu KVR 10-30 pro F 2040	kus	6 700,00	3,00	20 100,00
211	73100R5VD	Karta příslušenství AXC 40	kus	6 900,00	1,00	6 900,00
212	73100R6VD	Stojící držák venkovní jednotky	sada	1,00	3,00	3,00
217	42610904	Čerpadlo Alpha 2 25-60	kus	7 800,00	2,00	15 600,00
219	73100R11VD	Uvedení TČ do provozu servisním podnikem	ks	6 000,00	3,00	18 000,00
220	73100R12VD	Montáž elektro propojení kabelové	kpl	9 000,00	3,00	27 000,00
221A		Topná zkouška	soub	1 000,00	1,00	1 000,00
221B		Kompletační sada - prostupy střechou	soub	2 800,00	1,00	2 800,00
221C		Přepojení elektro kotle po přechodném provozu při výstavbě, přepojení potrubí	soub	1 380,00	1,00	1 380,00
221D		Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	kpl	7 100,00	1,00	7 100,00
733		Rozvod potrubí				402 686,00
223	73300002VD	Připojení tep. čerpadla na topný systém	HZS	400,00	32,00	12 800,00
224	733161106R00	Potrubí měděné Supersan D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	180,00	12,00	2 160,00
225	733161103R00	Potrubí měděné Supersan D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	260,00	12,00	3 120,00
228	733161109R00	Potrubí měděné Supersan D 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	430,00	40,00	17 200,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
230	733161111R00	Potrubí měděné Supersan D 54 x 2 mm, tvrdé	m	560,00	18,00	10 080,00
231	733161112R00	Potrubí měděné Supersan D 64 x 2 mm, tvrdé	m	690,00	10,00	6 900,00
232	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	75,00	131,00	9 825,00
233A		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu pro měděnou trubku 22/1 tl.20mm	m	15,00	5,00	75,00
233B		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu pro měděnou trubku 28/1,5 tl.25mm	m	35,00	8,00	280,00
233C		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu pro měděnou trubku 35/1,5 tl.30mm	m	40,00	40,00	1 600,00
233D		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu pro měděnou trubku 42/1,5 tl.40mm	m	45,00	50,00	2 250,00
233E		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu pro měděnou trubku 54/2 tl.50mm	m	50,00	18,00	900,00
233F		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu pro měděnou trubku 64/2 tl.60mm	m	55,00	10,00	550,00
234A		Tlaková zkouška potrubí	soub	1 500,00	1,00	1 500,00
241	73300R12VD	Upevňovací fixační oblouk D 17-90 st.	kus	328,00	158,00	51 824,00
245	73300R16VD	Termostat prostorový oddělené relé	kus	1 200,00	30,00	36 000,00
246	73300R17VD	Termostatická hlava R473	kus	480,00	68,00	32 640,00
247A		Tlaková zkouška okruhů	soub	1 200,00	1,00	1 200,00
248	73300R19VD	Přípomocné práce	hod	350,00	24,00	8 400,00
249	732421312R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-40	soubor	2 790,00	10,00	27 900,00
250	732421313R00	Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 25-60	soubor	2 980,00	1,00	2 980,00
251	73100R6VD	Stojan pro sběrné potrubí DN 60 U 5 3,1m	ks	15 000,00	5,00	75 000,00
252	73100R7VD	Stojan pro rozdělovače RS Combi U 5 1,5 m	ks	4 000,00	6,00	24 000,00
253	73100R8VD	Objímky a závěsy pro měděnou trubku 42/1,5	ks	290,00	28,00	8 120,00
254	73100R9VD	Objímky a závěsy pro měděnou trubku 54/2	ks	299,00	18,00	5 382,00
254D		Zaregulování systému	soub	15 000,00	1,00	15 000,00
254E		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	kpl	45 000,00	1,00	45 000,00
734		Armatury				57 966,00
258A		Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	390,00	5,00	1 950,00
259	734291114R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4	kus	840,00	7,00	5 880,00
261A		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 25	kus	560,00	1,00	560,00
262	734235224R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 32	kus	830,00	17,00	14 110,00
263A		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 40	kus	275,00	6,00	1 650,00
264	734235226R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 50	kus	820,00	5,00	4 100,00
265	73400R1VD	Vsuvka lisovací přechodová G 35-5/4"	kus	565,00	12,00	6 780,00
266	73400R2VD	Spojka s vnitřním závitem 5/4"	kus	388,00	12,00	4 656,00
267	73300R20VD	Kompenzátor AUA 20-16-26 5/4"	kus	745,00	6,00	4 470,00
268	734235227R00	Kohout kulový DN 65	kus	480,00	7,00	3 360,00
271	73400R5VD	Pojistná sestava R 554E 2,5 bar	ks	1 260,00	1,00	1 260,00
272	73400R6VD	Ventil poj. záv. 1/2"	ks	730,00	3,00	2 190,00
276	734243414R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 32	kus	480,00	3,00	1 440,00
278	734243416R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 50	kus	230,00	2,00	460,00
280A		Automat odvzdušňovací D 15	ks	760,00	2,00	1 520,00
283A		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	kpl	3 000,00	1,00	3 000,00
284	734265415R00	Šroub.reg.s vypouš. přímé, R383 DN 15x20	kus	580,00	1,00	580,00
735		Otopná tělesa				14 900,00
285	735151861R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 22 600/ 500	kus	7 200,00	1,00	7 200,00
286	735157661R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 500	kus	3 400,00	1,00	3 400,00
287	735171148R00	Těleso trubkové Koralux Rondo Comfort KRT 1220.600	kus	3 300,00	1,00	3 300,00
287A		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	kpl	1 000,00	1,00	1 000,00
764		Konstrukce klempířské				100 922,00
301	764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm	m	360,00	129,50	46 620,00
304	764421490RT2	Oplechování říms z Al tl. 0,63 mm, rš 750 mm	m	620,00	77,10	47 802,00
305	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	kpl	6 500,00	1,00	6 500,00
766		Konstrukce truhlářské				949 090,00
311	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1 800,00	49,00	88 200,00
312	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1 800,00	15,00	27 000,00
313	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.nad 1,45 m	kus	2 100,00	2,00	4 200,00
314	61160158	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 CPL HQ	kus	2 200,00	16,00	35 200,00
315	61160188	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 CPL HQ	kus	2 200,00	31,00	68 200,00
316	61160218	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 CPL HQ	kus	2 200,00	10,00	22 000,00
317	61160242	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 100x197 CPL HQ	kus	2 900,00	2,00	5 800,00
317A	61160R1	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 110x197 CPL HQ	kus	3 500,00	1,00	3 500,00
318	61160311	Dveře vnitřní hladké plné 2 kříd. 120x197 CPL HQ	kus	4 100,00	1,00	4 100,00
319	61181516	Zárubeň obložková NORMAL š. 70cm/st. 18-25cm CPL	kus	2 900,00	16,00	46 400,00
320	61181517	Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 18-25cm CPL	kus	2 900,00	31,00	89 900,00
321	61181518	Zárubeň obložková NORMAL š. 90cm/st. 18-25cm CPL	kus	2 900,00	10,00	29 000,00
322	61181555	Zárubeň obložková NORMAL š. 100cm/st. 6-17cm lamin	kus	4 200,00	2,00	8 400,00
323	61100R2VD	Kování Leko Vision R nerez	ks	550,00	46,00	25 300,00
323A	6181R1	Zárubeň obložková NORMAL š. 110 cm 18-25 cm lamin	ks	4 500,00	1,00	4 500,00
323B	6181R2	Zárubeň obložková NORMAL š 120 cm 18-25 cm lamin	ks	4 500,00	1,00	4 500,00
324	61181555	Zárubeň obložková NORMAL š. 190cm/st. 6-17cm lamin	kus	5 800,00	2,00	11 600,00
324A	61181R3	D21/PO Dveře vnitřní posuvné do pouzdra včetně pouzdra a kování	kus	9 900,00	1,00	9 900,00
324B	611181R4	D21/PO Dveře vnitřní posuvné zárubeň	kus	3 100,00	1,00	3 100,00
325	61100R3VD	Kování Leko Vision WC	ks	850,00	15,00	12 750,00
341D	61143R13	O/10 Roleta - kastlík 3600x1100 mm, elektropohon	kus	13 200,00	1,00	13 200,00
341E	61143R14	O/11 Roleta - kastlík 1600x1100, elektropohon	ks	13 200,00	1,00	13 200,00
342F	76600001	Dřevěná plotová výplň s ocelovými svlaky, latě 100/20	ks	1 120,00	33,00	36 960,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
343	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	kpl	11 000,00	1,00	11 000,00
343A		Dodávka a montáž vnitřních parapetů	m	440,00	120,00	52 800,00
343B		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/1, O/2 - rozměr cca 615/890	kus	350,00	4,00	1 400,00
343C		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/1, O/2 - rozměr cca 650/890	kus	350,00	2,00	700,00
343D		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/3, O/4 - rozměr cca 780/890	kus	400,00	4,00	1 600,00
343E		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/5 - rozměr cca 680/1095	kus	550,00	17,00	9 350,00
343F		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/5 - rozměr cca 680/380	kus	400,00	17,00	6 800,00
343G		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/5, O/7 - rozměr cca 880/1655	kus	2 100,00	18,00	37 800,00
343H		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/6 - rozměr cca 405/1095	kus	1 100,00	3,00	3 300,00
343I		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/6 - rozměr cca 405/380	kus	350,00	3,00	1 050,00
343J		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/6 - rozměr cca 405/1655	kus	550,00	3,00	1 650,00
343K		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/7 - rozměr cca 430/1095	kus	500,00	1,00	500,00
343L		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/7 - rozměr cca 430/380	kus	350,00	1,00	350,00
343M		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/8 - rozměr cca 240/1095	kus	650,00	2,00	1 300,00
343N		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/8 - rozměr cca 240/380	kus	550,00	2,00	1 100,00
343O		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/9 - rozměr cca 1240/860	kus	1 100,00	6,00	6 600,00
343P		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/12 - rozměr cca 715/895	kus	680,00	2,00	1 360,00
343Q		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/12 - rozměr cca 750/895	kus	380,00	1,00	380,00
343R		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/12 - rozměr cca 615/930	kus	450,00	2,00	900,00
343S		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/12 - rozměr cca 650/930	kus	390,00	1,00	390,00
343T		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/13 - rozměr cca 880/895	kus	550,00	4,00	2 200,00
343U		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/13 - rozměr cca 780/930	kus	660,00	4,00	2 640,00
343V		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/14 - rozměr cca 715/940	kus	550,00	2,00	1 100,00
343W		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/14 - rozměr cca 750/940	kus	850,00	1,00	850,00
343X		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/14 - rozměr cca 615/880	kus	650,00	2,00	1 300,00
343Y		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/14 - rozměr cca 650/880	kus	650,00	1,00	650,00
343Z		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/15 - rozměr cca 1200/1200, pohon elektro	kus	5 500,00	2,00	11 000,00
343AA		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/16 - rozměr cca 900/1200, pohon ruční	kus	3 800,00	1,00	3 800,00
343BB		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/18 - rozměr cca 680/1345	kus	650,00	19,00	12 350,00
343CC		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/18 - rozměr cca 680/380	kus	450,00	19,00	8 550,00
343DD		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/18 - rozměr cca 680/1905	kus	1 200,00	19,00	22 800,00
343EE		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/18A - rozměr cca 880/960	kus	690,00	4,00	2 760,00
343FF		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/18A - rozměr cca 780/860	kus	850,00	4,00	3 400,00
343GG		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/19 - rozměr cca 405/1345	kus	500,00	5,00	2 500,00
343HH		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/19 - rozměr cca 405/380	kus	500,00	5,00	2 500,00
343II		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/19 - rozměr cca 405/1905	kus	890,00	5,00	4 450,00
343JJ		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/20 - rozměr cca 430/1345	kus	950,00	1,00	950,00
343KK		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/20 - rozměr cca 430/380	kus	550,00	1,00	550,00
343LL		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/20 - rozměr cca 880/1905	kus	650,00	1,00	650,00
343MM		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/21 - rozměr cca 240/1345	kus	550,00	3,00	1 650,00
343NN		Dodávka vnitřních žaluzií - okno O/21 - rozměr cca 240/380	kus	450,00	3,00	1 350,00
343OO		Montáž vnitřních žaluzií	kus	220,00	195,00	42 900,00
343PP		Výměna stavebních provizorních zámků za centrální klíč	kpl	45 000,00	1,00	45 000,00
343QQ		Dodávka pákových ovladačů	kus	1 680,00	10,00	16 800,00
343RR		Montáž pákových ovladačů	kpl	450,00	1,00	450,00
343SS		Mytí oken	kpl	25 000,00	1,00	25 000,00
343TT		Dodávka a montáž systému generálního klíče (dle přílohy schématu)	kpl	12 500,00	1,00	12 500,00
343UU		Kompletní seřízení všech oken a dveří	kpl	11 200,00	1,00	11 200,00
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 784 725,70
346	767654240R00	Montáž vrat posuvných do oc.konstrukce, pl.do 20 m2	kus	2 500,00	2,00	5 000,00
347	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1 200,00	1,00	1 200,00
348	767VD	Dodávka + Montáž oplocení pletivo s podhrabovými deskami, v. dle PD (1,5-1,8), vč. sloupků a založení sloupků pr.350mm, hl. 800mm	m	695,00	320,00	222 400,00
349	7670000R7VD	Vjezdová vrata posuvná vč. dálkového ovládání elektro	ks	55 000,00	2,00	110 000,00
350	76700002VD	Dodávka vrátek	ks	6 500,00	1,00	6 500,00
351	914001121R00	Z3 Zábradlí ocel. se sklen. výplní, bezpečnostní sklo 55.1, 2960x950 mm, sklo 1405x850 mm tl. 10,4 mm, úprava povrchu dle PD (žár. zinkování, prášk. lak.)	kus	13 500,00	2,00	27 000,00
352	767221220R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, ocel.kon. do 25 kg	m	480,00	11,44	5 491,20
353	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg (výroba zábradlí)	kg	110,00	163,21	17 953,10
354	14310914	Trubka podélně svařovaná hladká 11343 10x2,0 mm (materiál na zábradlí)	m	45,00	80,30	3 613,50
355	14310944	Trubka podélně svařovaná hladká 11343 28x2,0 mm (materiál na zábradlí)	m	80,00	11,00	880,00
356	14310964	Trubka podélně svařovaná hladká 11343 38x2,0 mm (materiál na zábradlí)	m	120,00	39,64	4 756,80
356A	781497121	Čistící zóna 2x1 m guma	ks	4 500,00	1,00	4 500,00
356B	781497121	Čistící zóna 2x1 m rohož	ks	6 500,00	3,00	19 500,00
362	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi	m	390,00	10,00	3 900,00
363	55347010	Žebřík ocelový požární délka 1000 cm včetně suchovodu	kus	22 000,00	1,00	22 000,00
364	767584522R00	Montáž podhledů kazetových do betonu. 60x60 cm	m2	395,00	629,40	248 613,00
365	59593073	Rockfon Sonar 600x600 podhled akustický	m2	1 330,00	385,88	513 220,40
366	59593073	Rockfon Sonar Bas 600x600 podhled akustický	m2	1 330,00	109,73	145 940,90
367	59593073	Rockfon Hygienic 600x600 podhled akustický	m2	990,00	103,32	102 286,80
368	59593073	Rockfon Eclipse podhled akustický	m2	4 600,00	61,95	284 970,00
369	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	kpl	35 000,00	1,00	35 000,00
771		Podlahy z dlaždic				533 167,50

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
370	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	kpl	25 000,00	1,00	25 000,00
370A	771212117	Sokl keramický v= 100 mm.	m	325,00	102,00	33 150,00
371	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM,	m2	485,00	579,50	281 057,50
371A	5970001	Dlažba dle výběru investora 600x600 mm dlažba vstupu,	m2	600,00	23,00	13 800,00
371B	5970002	Dlažba chodeb, hyg. Zázemí 300x300 mm	m2	290,00	446,00	129 340,00
371C	5970003	Dlažba dle výběru investora 300x300 mm tech. Místnost, úklid	m2	350,00	25,50	8 925,00
371D	5970004	Dlažba exteriérová	m2	350,00	16,00	5 600,00
372	5970001VD	Dlažba dle výběru investora 200x200 mm kuchyně	m2	350,00	103,70	36 295,00
775 Podlahy vlysové a parketové						402 373,50
372A	7750000R1VD	Podlahy Vinyl - soklík v=100 mm + příslušenství D+M	m	125,00	102,00	12 750,00
373	7750000R1VD	Podlahy PVC - vinyl - montáž	soub	195,00	647,30	126 223,50
374	28412384	Podlahovina ID Inspiration 70 Woods tl. 2.5 mm (dodávka podlahové krytiny)	m2	360,00	690,00	248 400,00
375	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	kpl	15 000,00	1,00	15 000,00
781 Obklady (keramické)						473 790,00
375A	7811100R1VD	Montáž obkladů	m2	485,00	524,00	254 140,00
375B	7811100R2VD	Montáž listely	m	105,00	121,00	12 705,00
376	781R1VD	D obkladů keramických,	m2	305,00	550,00	167 750,00
376A	781R2VD	D listel	m	285,00	127,00	36 195,00
377	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	kpl	3 000,00	1,00	3 000,00
784 Malby						297 309,75
378	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m syté barvy	m2	75,00	3 964,13	297 309,75
91 Dopřijívací konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						543 578,00
392	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 (siln. 100/15/15)	m	160,00	90,00	14 400,00
393	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 (siln. 100/15/30)	m	180,00	500,00	90 000,00
394	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 100/8/25	m	160,00	270,00	43 200,00
395	592173060	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	m	88,00	270,00	23 760,00
395A		Obrubník silniční 100/15/15	m	133,00	90,00	11 970,00
395B		Obrubník silniční 100/15/30	m	155,00	500,00	77 500,00
396	59217298	Obruba VO vnější oblouk (siln. 15/25) (dodávka obrubníků vjezdů oblouk)	m	360,00	58,80	21 168,00
396A	91571R1	Doplnění svislého dopr. Značení značka A 12 na stáv. sloupek	kus	3 500,00	2,00	7 000,00
396B	91571R2	Doplnění svislého dopr. Značení značka IP6 na stáv. sloupek	kus	3 500,00	1,00	3 500,00
396C	91571R3	Doplnění svislého dopravního značení značka včetně sloupku IP12.O1.E1	kus	4 800,00	1,00	4 800,00
396D	91571R4	Doplnění svislého dopravního značení značka včetně sloupku IP11b.E1	kus	4 800,00	1,00	4 800,00
396E	91571R5	Doplnění svislého dopravního značení - přesunutí a doplnění IP6	kus	3 300,00	1,00	3 300,00
396F	91571R6	Přesunutí stávající značky	kus	2 800,00	1,00	2 800,00
396G	915712121	Vodorovné značení dělicích čar plastem, nehluché	m	390,00	137,00	53 430,00
396H	915721122	Vodorovné značení stop čar, zeber a pod. plastem, nehluché	m2	450,00	33,40	15 030,00
396J		Vyřezání asfaltu u nových parkovacích míst, vjezdů a přechodů	m2	190,00	120,00	22 800,00
396K		Likvidace vyřezaného asfaltu vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	380,00	120,00	45 600,00
396L		Vykopání stávajících obrub	m	212,00	120,00	25 440,00
396M		Dodávka a montáž silničních obrub 100/15/15 vč. betonového lože C12/15	m	435,00	120,00	52 200,00
396N		Zpětná úprava asfaltové komunikace v místě snížení obrub vč. podbetonování a asfaltování	m2	75,00	120,00	9 000,00
396O		Zalítí spár v asfaltu	m	99,00	120,00	11 880,00
396P		Přesun hmot pro pozemní komunikace	kpl	65 000,00	1,00	65 000,00
94 Lešení a stavební výtahy						249 880,00
397A	941941041R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami š. 1,2 m, H 10 m	m2	55,00	1 048,00	57 640,00
398B	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041	m2	29,00	3 144,00	91 176,00
399C	941941841R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami š. 1,2 m, H 10 m	m2	39,00	1 048,00	40 872,00
400	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	48,00	1 254,00	60 192,00
400A		Přesun hmot pro lešení	kpl	3 000,00	1,00	3 000,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						12 000,00
400A	R1	Hasicí přístroj PG 6	kus	900,00	12,00	10 800,00
400B	R1	Hasicí přístroj PHP	kus	1 200,00	1,00	1 200,00
H01 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m						4 000,00
401B		Přesun hmot pro instalační přízdívky	kpl	4 000,00	1,00	4 000,00
M21 Elektromontáže						899 086,00
403A	210000002VD	Montáž rozvodů elektro	soub	255 000,00	1,00	255 000,00
406	210110052RT2	Spínač Tango 3559 AO1345	kus	115,00	32,00	3 680,00
407	210110053RT2	Spínač Tango 3558 A-01940B	kus	125,00	6,00	750,00
408	21000R14VD	Střídavý přepínač Tango 3559	ks	120,00	15,00	1 800,00
409	21000R15VD	Střídavý přepínač Tango 3558A	ks	140,00	8,00	1 120,00
410	21000R16VD	Seriový přepínač Tango 3559	ks	160,00	2,00	320,00
411	21000R17VD	křížový přepínač Tango 3559	ks	155,00	3,00	465,00
412	21000R18VD	Spínač vačkový 63 A-4P	ks	1 355,00	10,00	13 550,00
413	21000R19VD	Tlačítko nouzové GEWISS-GW 42-21 v boxu	ks	520,00	3,00	1 560,00
414	21000R20VD	Zásuvka Tango 2P+PE	ks	100,00	27,00	2 700,00
415	21000R21VD	Zásuvka Tango 2P+PE	ks	100,00	15,00	1 500,00
416	21000R22VD	Zásuvka dvojnásobná 2x(2+PE) Tango 2P+PE	ks	200,00	52,00	10 400,00
417	21000R23VD	Zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí Tango 2P+PE	ks	780,00	17,00	13 260,00
418	21000R24VD	Zásuvka dvojnásobná 2x(2+PE) Tango 2P+PE	ks	200,00	6,00	1 200,00
419	21000R25VD	transformátor FLM1000 WC invalidi	ks	1 300,00	1,00	1 300,00
420	21000R26VD	tlačítko FAP 2001	ks	900,00	1,00	900,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
421	21000R27VD	prosvětli. tlačítko FAP 1001	ks	1 200,00	1,00	1 200,00
422	21000R28VD	kontrolní modul FEH 2001	ks	1 900,00	1,00	1 900,00
423	21000R29VD	elektroměrový rozvaděč DCK NS+102	ks	3 900,00	1,00	3 900,00
425	21000R31VD	soumrakový spínač SOU 3	ks	650,00	1,00	650,00
426	21000R32VD	spínač 3553-01929B IP 44	ks	69,00	1,00	69,00
427	21000R33VD	tlačítkový ovladač Schneider XALD 213	ks	490,00	1,00	490,00
444	21000R40VD	Led svítidlo Modus KSL 4000M-41W	m	1 310,00	36,00	47 160,00
445	21000R41VD	Led svítidlo Modus KSL 6000M-66 W	m	1 550,00	54,00	83 700,00
446	21000R42VD	Led svítidlo Modus LLL 6000RL 2-66 W	m	1 570,00	18,00	28 260,00
447	21000R43VD	Led svítidlo Modus BRSB 375 -28 W	ks	805,00	6,00	4 830,00
448	21000R44VD	Led svítidlo Modus BRSB 480 -37 W	ks	1 000,00	16,00	16 000,00
449	21000R45VD	Led svítidlo Modus PL 7000L2-63W	ks	1 560,00	13,00	20 280,00
450	21000R46VD	Led svítidlo Modus AREL 4000AS-42W	ks	1 560,00	12,00	18 720,00
451	21000R47VD	Led svítidlo Modus ESO 4000RMKN-38W	ks	1 310,00	24,00	31 440,00
452	21000R48VD	Nástěnné svítidlo se senzorem VICTOR E 27/60W IP 44	ks	570,00	10,00	5 700,00
453	21000R49VD	Nástěnné svítidlo se senzorem Panalux OLGA S OS - 60/B-60W	ks	590,00	4,00	2 360,00
454	21000R50VD	Nouzové svítidlo Helios 108NM2h vybavit piktogramy	ks	680,00	13,00	8 840,00
455	21000R51VD	svítidlo Modus PARKLED 45 W IP 44	ks	3 800,00	7,00	26 600,00
456	21000R52VD	Stožár ke svítidlu SL 300 v=3 m	ks	2 560,00	7,00	17 920,00
457	21000R61VD	Rozvaděče - skříň BP-F-600/17/B 600x1760x300 mm IP 30	ks	5 200,00	2,00	10 400,00
458	21000R61VD	Rozvaděče - skříň BP-O-600/10-C-W	ks	4 000,00	1,00	4 000,00
459	21000R63VD	skříň DistriTon RZG-4N56 IP 40	ks	850,00	1,00	850,00
460	21000R64VD	lišta G3L - 1000 -10C	ks	240,00	5,00	1 200,00
461	21000R65VD	kontrolka SMS-DIN03- G230AC Zelená	ks	180,00	6,00	1 080,00
462	21000R66VD	svodič DEHNventil DVM TNS 255	ks	16 500,00	1,00	16 500,00
463	21000R67VD	držák pojistky RSP 4 včetně pojistky	ks	35,00	10,00	350,00
464	21000R68VD	Kontrolka His-06/ 230HC	ks	167,00	6,00	1 002,00
465	21000R69VD	ekvipotenciální sběrnice EVP	ks	170,00	2,00	340,00
466	21000R70VD	kontrolka SOS -99-G-230V	ks	240,00	1,00	240,00
467	21000R71VD	jistič LTE-2B-1	ks	126,00	2,00	252,00
468	21000R72VD	jistič LTE-25B-3	ks	248,00	2,00	496,00
469	21000R73VD	jistič LTE-63B-3	ks	750,00	1,00	750,00
470	21000R74VD	jistič LTE-80B-3	ks	2 300,00	1,00	2 300,00
471	21000R75VD	jistič LTE-50B-3	ks	1 200,00	2,00	2 400,00
472	21000R76VD	jistič BH630 + spoušť	ks	26 500,00	1,00	26 500,00
473	21000R77VD	jistič NZMH2-VE160-100SVE	ks	17 500,00	1,00	17 500,00
474	21000R78VD	jistič LPN 10B/1	ks	96,00	21,00	2 016,00
475	21000R79VD	jistič LPN 16/1	ks	85,00	2,00	170,00
476	21000R80VD	proudový chránič KZS4M25A/0,1A	ks	2 100,00	3,00	6 300,00
477	21000R81VD	proudový chránič KZS2M16A/30mA	ks	950,00	19,00	18 050,00
478	21000R82VD	propojovací lišta S3L-1000-16	ks	550,00	3,00	1 650,00
479	21000R83VD	pojistka PN2/250A včetně spodku	ks	390,00	3,00	1 170,00
480	21000R84VD	vypínač IS 40/3	ks	600,00	1,00	600,00
481	21000R85VD	přepínač VS10-2201VPS	ks	690,00	1,00	690,00
482	21000R86VD	jistič OEZ BD 250 včetně spouště SV-BHD-X230	ks	3 700,00	1,00	3 700,00
483	21000R87VD	jistič nadpr. ochranou LMAT 4SD-40A/0,1A	ks	250,00	5,00	1 250,00
484	21000R88VD	spínač MSO 0-3/3P	ks	400,00	1,00	400,00
485	21000R89VD	kontrolka VMS-DIN03G230 VAC	ks	180,00	1,00	180,00
486	21000R90VD	Jistič LTN 80/C3	ks	2 300,00	1,00	2 300,00
487	21000R91VD	Jistič LTN 25C/3	ks	300,00	5,00	1 500,00
488	21000R92VD	Jistič LTN 6B/1	ks	78,00	17,00	1 326,00
489	21000R93VD	Jistič LTN 80B/3	ks	2 300,00	1,00	2 300,00
490	21000R94VD	skříň DistriBox NP65-0608030 IKp 65	ks	3 300,00	2,00	6 600,00
491	21000R95VD	kontrolka HIS-06G230VAC	ks	135,00	3,00	405,00
492	21000R96VD	kontrolka HIS-06R230VAC	ks	135,00	6,00	810,00
493	21000R97VD	spínač VSN 100-1103-A8VNVZ2R	ks	1 300,00	1,00	1 300,00
494	21000R98VD	tlačítko OTP-99G+OPJ99.5	ks	150,00	2,00	300,00
495	21000R99VD	tlačítko OTP-99R+OPJ99.5	ks	150,00	2,00	300,00
496	21000R99VD	stykač C115.21 cívka 230V stř.50Hz	ks	380,00	1,00	380,00
497	21000R100VD	relé T17 3-4, 3A	ks	560,00	6,00	3 360,00
498	210200020RAB	Hromosvod hromosvodový drát FeZn průměr 8 mm	m	28,00	380,00	10 640,00
499	210200020RAB	Hromosvod jímací tyč Dehn délka 2,5 materiál AL	ks	400,00	2,00	800,00
500	210200020RAB	Hromosvod betonový podstavec průměr 337 mm kat. č. 102010	ks	250,00	6,00	1 500,00
501	210200020RAB	Hromosvod podložka pod betonový podstavec kat. č. 102050	ks	95,00	6,00	570,00
502	210200020RAB	Hromosvod podpěra svislá PV17/70	ks	55,00	48,00	2 640,00
503	210200020RAB	Hromosvod plastová podpěra typ FB253015	ks	35,00	93,00	3 255,00
504	210200020RAB	Hromosvod svorka SOc	ks	25,00	12,00	300,00
505	210200020RAB	Hromosvod ochranný úhelník OU 1,7	ks	110,00	12,00	1 320,00
506	210200020RAB	Hromosvod označení svodu Tremis na svorky 8/Vs035	ks	5,00	12,00	60,00
507	210200020RAB	Hromosvod zkušebnísvorka ZSb	ks	35,00	12,00	420,00
508	210200020RAB	Hromosvod dvojodbočení svorka SK	ks	22,00	20,00	440,00
509	210200020RAB	Hromosvod odbočení svorka SS	ks	8,00	20,00	160,00
512	210010301RT1	zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami a víčkem 5518E-A02999 01 IP 44	kus	170,00	2,00	340,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
513	210010301RT1	průmyslový termostat EBERLE UTR/60, rozsah 0-60 st.C IP 65	kus	2 900,00	1,00	2 900,00
514	210010301RT1	čidlo EBERLE F 891000 IP 64 rozsah -25-+70 st.C	kus	550,00	1,00	550,00
515	210010301RT1	dešťový senzor KLA 100	kus	6 900,00	1,00	6 900,00
516	210008VD	HO7V-K 1x16	m	50,00	40,00	2 000,00
517	210008VD	CMSM 3x0,80, XO OV1	m	12,00	5,00	60,00
518	210008VD	CMSM 6x0,75 XO -1SP1	m	24,00	10,00	240,00
519	210008VD	Chráníčka Monoflex 1232	m	14,00	10,00	140,00
520	210008VD	Ohebná trubka OT 32020/10 prům. 20 mm	m	10,00	10,00	100,00
521	21000R52VD	Stožár KL 6-133/60Z v=6 m	ks	3 700,00	2,00	7 400,00
522	21000R52VD	Výložník SK 1-500Z	ks	320,00	2,00	640,00
523	21000R52VD	Svítlidlo LV LEDOS 3500V1ND-30W/230 V	ks	4 000,00	2,00	8 000,00
524	21000R81VD	proudový chránič KZS4M10A/0,03A	ks	700,00	2,00	1 400,00
525	21000R99VD	stykač VS 120-10 cívka 230V stř.50Hz	ks	420,00	8,00	3 360,00
526	21000R99VD	stykač C50.11 cívka 230V stř.50Hz	ks	1 200,00	1,00	1 200,00
527	21000R64VD	krabice HenselDP 9025/z	ks	190,00	10,00	1 900,00
528	21000R64VD	svorkovnice stožárová SV-A6.10.4. průchozí včetně pojistky E 14-4A	ks	290,00	7,00	2 030,00
529	21000R64VD	svorkovnice stožárová SV-A9.10.4. rozbočná včetně pojistky E 14-4A	ks	360,00	2,00	720,00
530	21000R64VD	řídící jednotka Velux typ KFX 120	ks	28 000,00	1,00	28 000,00
531	21000R64VD	požární poplachový spínač KFK 100	ks	1 960,00	1,00	1 960,00
532	21000R64VD	ventilační spínač KFK 200	ks	1 400,00	1,00	1 400,00
534	21000002VD	Montáž hromosvodu	soub	33 000,00	1,00	33 000,00
M33		Montáže dopravních zařízení a vah				533 000,00
538	330030100R00	Osobní výtah Schindler 3300 dle CN	kus	533 000,00	1,00	533 000,00
		rozhlas + ozvučení				55 340,00
539		IP reproduktor nástěnný 8-12W PoE	ks	1 680,00	12,00	20 160,00
540		nástěnný pasivní reproduktor připojitelný k IP reproduktoru	ks	690,00	12,00	8 280,00
542		IP HW konzole hlasatele s mikrofonem a tlač.volbou hlášení do 12 zón, indikace aktivity, určení priorit	ks	9 800,00	1,00	9 800,00
543		SW manager pro správu všech reproduktorů a uživatelů	ks	4 500,00	1,00	4 500,00
544		montáž, nastavení, instalace	ks	12 000,00	1,00	12 000,00
545		školení obsluhy (3h)	ks	600,00	1,00	600,00
		čas + zvonění				38 860,00
546		systém jednotného času - NTP server	ks	15 000,00	1,00	15 000,00
547		montážní sada do RACKu pro 1U	ks	1 500,00	1,00	1 500,00
548		přijímač radiosignálu DCF 77	ks	3 000,00	1,00	3 000,00
549		IP hodiny samostatitelné, napájení PoE	ks	650,00	6,00	3 900,00
550		stropní závěs pro dvoustrannou montáž hodin	ks	230,00	2,00	460,00
551		propojovací kabel dvoustranných hodin	ks	200,00	2,00	400,00
552		školní zvonek 12V DC, hlasitost 95dB/1m, spotřeba 225mA	ks	800,00	4,00	3 200,00
553		IP relé pro spínání a napájení zvonku, PoE + BOX	ks	600,00	4,00	2 400,00
554		SW pro programování a spínání IP relé, týdenní cykly program odešle tabulku spínání do IP relé a ty pak pracují OFFline	ks	5 500,00	1,00	5 500,00
555		montáž, nastavení, instalace	ks	3 500,00	1,00	3 500,00
		hlasová komunikace + intercomy + ACS				191 965,00
556		VoIP SIP telefonní ústředna	ks	7 300,00	1,00	7 300,00
557		IP dveřní intercom s kamerou 3tlačítkový + čtečka 125kHz RFID	ks	18 000,00	2,00	36 000,00
558		IP dveřní intercom s kamerou 3tlačítkový	ks	15 000,00	1,00	15 000,00
559		stříška a zápusťná krabice pro intercom	ks	1 500,00	2,00	3 000,00
560		zápusťná krabice se stříškou a antivandal maskou	ks	2 000,00	1,00	2 000,00
561		napájecí zdroj 12V/2A	ks	600,00	1,00	600,00
563		přepěťová ochrana/svodič bleskových proudů pro cat.6 100Mbps	ks	500,00	1,00	500,00
564		plastová rozvodnice pro přepěťovou ochranu	ks	1 500,00	1,00	1 500,00
565		konektor FTP cat.6	ks	600,00	2,00	1 200,00
566		zemní chráníčka korugovaná dvouplášťová 40/32mm	ks	55,00	25,00	1 375,00
567		ASSA ABLOY, elmech. Samozamykací zámek zámek,	ks	1 500,00	2,00	3 000,00
568		bezp. kování klika/klika	ks	1 100,00	2,00	2 200,00
569		ASSA ABLOY kabel k zámku 6m	ks	550,00	2,00	1 100,00
570		ASSA ABLOY kabelová zadlabávací průchodka	ks	380,00	2,00	760,00
571		bezpečnostní relé	ks	390,00	2,00	780,00
575		montážní a spojovací materiál	ks	600,00	1,00	600,00
576		SW nástroj pro programování a správu	ks	1 100,00	1,00	1 100,00
577		Grandstream GXV-3275 - VoIP display 7"	ks	8 500,00	2,00	17 000,00
578		Grandstream GXV-3240 - VoIP	ks	4 850,00	1,00	4 850,00
579		CISCO SPA301-G2 (VoIP telefon bez displeje)	ks	1 650,00	10,00	16 500,00
580		čipová karta	ks	300,00	25,00	7 500,00
581		čipová klíčenka	ks	500,00	125,00	62 500,00
582		externí RFID čtečka s USB rozhraním pro správu karet/čipů z PC	ks	600,00	1,00	600,00
583		licence pro 150 uživatelů docházky	ks	5 000,00	1,00	5 000,00
		EZS				339 515,00
584		EZS ústředna s komunikátorem; 16-512 zón; 32 podsystémů	ks	10 990,00	1,00	10 990,00
585		LCD klávesnice (2x16 znaků) pro ústředny	ks	2 000,00	2,00	4 000,00
586		Signalizační tablo pro 16 LED zapnutí jednotlivých podsystémů	ks	2 120,00	1,00	2 120,00
587		Koncentrátor , 8 zón, 4 PGM, kovový kryt	ks	500,00	21,00	10 500,00
588		Zdroj zálohovaný, spínaný, v krytu, 13.8VDC/5A, max.38Ah aku, omez, odpoj	ks	2 500,00	1,00	2 500,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
589		VdS Akumulátor 12V / 18Ah	ks	630,00	1,00	630,00
590		VdS Akumulátor 12V / 38Ah	ks	2 900,00	1,00	2 900,00
591		Ethernet komunikátor 232 modul v krytu	ks	600,00	1,00	600,00
592		GSM Systémový GSM modul v krytu	ks	2 100,00	1,00	2 100,00
593		Duální detektor PIR+MW s AM, odběr 25 mA, doporučená mon. výška 2,4 m, dosah 15m	ks	1 700,00	43,00	73 100,00
594		GLASS BREAK Detektor rozbití skla, dosah 9m, paměť poplachu	ks	65,00	47,00	3 055,00
595		Čtyřdrátový hliníkový zápusťný MG kontakt VdS se závitem a kabelem 6m	ks	35,00	211,00	7 385,00
596		Propojovací krabice s 18+2 letovací svorky pod omítku s tamper kontaktem	ks	315,00	73,00	22 995,00
597		Multikriteriální kouřový detektor	ks	870,00	2,00	1 740,00
598		SD 3001 externí dynamická siréna s LED blikáčem, 120dB, ochranný plech, odběr max. 1,2A, červený blikáč, 1,2Ah záložní akumulátor	ks	1 900,00	1,00	1 900,00
611		Závěrečné oživení a funkční zkouška zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny, odstranění závad	ks	36 000,00	1,00	36 000,00
612		Naprogramování ústředny EZS	ks	2 000,00	1,00	2 000,00
613		Ostatní náklady stavby - průrazy zdí	ks	3 000,00	49,00	147 000,00
614		Lešení leké pracovní pomocné s výškou podlahy nad 2,50 do 3,5 m	ks	50,00	60,00	3 000,00
615		Revize EZS zařízení, funkční zkouška, vystavení protokolu a uvedení do provozu	ks	2 500,00	1,00	2 500,00
616		Dopravní náklady - mimostavební doprava objektivizace dopravních nákladů materiálů	ks	2 500,00	1,00	2 500,00
Wi-Fi						48 300,00
617		AP AC, vnitřní, 2,4GHz/5GHz AC, 3x3 MIMO	ks	3 300,00	11,00	36 300,00
618		Switch (24Gb RJ45, 2xSFP, 24x PoE+ 250W)	ks	5 500,00	1,00	5 500,00
619		SW kontrolér	ks	6 500,00	1,00	6 500,00
kamery						191 458,00
620		venkovní 4Mpix IP kamera s WDR a IR přisvitem do 30m (PoE, IP65)	ks	10 500,00	3,00	31 500,00
621		instalační držák + konzole pro kameru	ks	450,00	3,00	1 350,00
623		průmyslový switch 4xPoE 802.3af 100Mbps, 1xSFP min. 100Mbps	ks	9 900,00	1,00	9 900,00
624		mediakonvertor WDM SC SM 100Mbps, 1xRJ45 100Mbps	ks	385,00	1,00	385,00
625		PoE 802.3af	ks	4 880,00	1,00	4 880,00
626		instalační krabice na stožár + zásuvka/svorkovnice 230V	ks	666,00	2,00	1 332,00
627		SFP modul 100 nebo 1000Mbps dle switch či MC	ks	44 000,00	3,00	132 000,00
630		waterblock 12/3-6mm	ks	800,00	6,00	4 800,00
631		spoika SC-SC SM	ks	40,00	2,00	80,00
632		držák ochrany sváru a konektoru SC	ks	85,00	2,00	170,00
633		optický svár včetně ochrany	ks	229,00	9,00	2 061,00
634		pigtail SC 9/125 G.657.A1	ks	500,00	2,00	1 000,00
635		FDB box optický nástěnný (pod schody)	ks	2 000,00	1,00	2 000,00
kabeláž						68 088,00
637		optická vana 24xSC 1U	ks	1 100,00	1,00	1 100,00
638		spoika SC-SC SM	ks	30,00	12,00	360,00
639		optický svár včetně ochrany	ks	300,00	12,00	3 600,00
640		pigtail SC 9/125 G.657.A1	ks	520,00	12,00	6 240,00
642		kabelový kanál zamezující průniku požáru zevnitř	ks	3 800,00	4,00	15 200,00
643		protipožární ucpávka	ks	300,00	11,00	3 300,00
645		Eth. zásuvka na omítku 1xRJ45 cat.6	ks	245,00	26,00	6 370,00
646		Eth. zásuvka na omítku 2xRJ45 cat.6	ks	362,00	24,00	8 688,00
652		RACK stojanový 42U 600x1000mm	ks	11 500,00	1,00	11 500,00
653		UTP patch panel 19" 24port Cat.6 s vyvázáním	ks	1 150,00	6,00	6 900,00
654		19" vyvazovací panel 1U	ks	480,00	6,00	2 880,00
655		rozvodný panel 5x230V s přepětovou ochranou	ks	650,00	3,00	1 950,00
Aktivní prvky						454 100,00
656		Firewall Zyxel ZyWALL USG310 UTM 12M	ks	38 400,00	1,00	38 400,00
657		Firewall Zyxel ZyWALL USG310 - licence IDP, AV, AS, CF na 24M	ks	4 500,00	2,00	9 000,00
658		Flowmon Collector 500 VA (Kapacita úložiště 500GB)	ks	5 800,00	1,00	5 800,00
659		Flowmon Collector 500 VA (Kapacita úložiště 500GB) - GS 12M	ks	6 300,00	5,00	31 500,00
660		Sonda Flowmon (RB750G)	ks	4 800,00	2,00	9 600,00
661		Server FUJITSU PRIMERGY RX2540 M2 * 2U rack server, 8x 3.5" Hot Plug + DVD-RW supermulti slim SATA (možnost rozšíření až na 12x 2.5" HDD Hot Plug + 4x fix 2.5" HDD) * 2x CPU Intel Xeon E5-2620v4 8C/16T 2.10 GHz, RAM 64GB (4x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 Reg. ECC * 2x Enterprise SSD 120GB (Mixed-use, hot-plug SATA III, 3.5-inch, 3 DWPD /drive writes per day for 5 years) * 4x HDD 4TB (hot-plug SAS 6G, 3.5-inch, 7200 RPM) * zálohovaný hw řadič RAID SAS 12G s 1GB pamětí (8port, podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) + FBU * záloha cache řadiče - Flash Backup Unit (FBU) s TFM modulem (flash paměť jako ochrana cache řadiče proti výpadku proudu) * vzdálená správa iRMC S4 Advanced Pack * 2x 1Gbit/s RJ45, 2x Redundant Modular PSU 450W Platinum Hot Plug, redundant fan kit, Rack Mount Kit * záruka 5let - OnSite NBD - zahájení opravy max do 24h (5days/9hours)	ks	81 000,00	1,00	81 000,00
662		Windows Server Standard Core 2016 OLP 2Lic Academic CoreLic	ks	2 650,00	8,00	21 200,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
663		Windows Server CAL 2016 OLP Academic DEVICE CAL	ks	815,00	100,00	81 500,00
664		Windows RDS CAL 2016 OLP Academic USER CAL	ks	15 400,00	2,00	30 800,00
665		UPS APC Smart 1500VA 2U Rack mount (1500VA/1000W)	ks	21 000,00	1,00	21 000,00
666		UPS APC Network Management Card 2 (AP9630)	ks	6 500,00	1,00	6 500,00
667		NAS Synology DS1515	ks	17 500,00	1,00	17 500,00
668		HDD SEAGATE IRONWOLF (NAS) 3TB SATAIII, 5900rpm, 64MB cache	ks	2 800,00	3,00	8 400,00
669		konfigurace serveru a pole	ks	5 000,00	1,00	5 000,00
670		Switch (24Gb RJ45, 2xSFP, 24x PoE+ 250W)	ks	5 500,00	1,00	5 500,00
671		patch kabely (metalické i optické) - dle počtu připojených zařízení	ks	3 500,00	1,00	3 500,00
672		OneClick portál pro management připojení k internetu v síti LAN	ks	9 900,00	1,00	9 900,00
673		OneClick portál - podpora na 12M	ks	6 500,00	5,00	32 500,00
674		dokumentace skutečného provedení	ks	2 500,00	1,00	2 500,00
675		měření datové infrastruktury (metalické i optické)	ks	3 500,00	1,00	3 500,00
676		konfigurace sítě	ks	4 500,00	1,00	4 500,00
677		instalace rozvodů	ks	25 000,00	1,00	25 000,00
automatický systém zavírání oken						190 000,00
678		otvírač oken WinMatic, 73462, 1 kanálový automat. Sys. Zav. oken před. v PBR např. otvírač oken WinMatic, 73462, 1 kanálový jedná se o autonomní systém (se záložní baterií), řízený venkovními a vnitřními čidly kouře a ohně, který uzavře všechna křídla oken předepsaných v PBR v 1NP a v 2NP Systém musí být vybaven tlačítkem pro větrání oken	ks	38 000,00	5,00	190 000,00
VZT Zařízení čis. 1 - kuchyně						1 265 061,00
679	1.1	Ekonovent přívodní jednotka RME 4000 F7 DVAV H1 V = 3491 m3/h (0,969 m3/s), p st = 150 Pa, 112,0 kg N = 0,388/0,388 kW, 230 V / 50Hz, 1,6/1,6 A ohřivač - výkon 27,0 kW 3 x 400 V / 50Hz, 45,0 A	ks	182 000,00	1,00	182 000,00
680	1.2	Ekonovent přívodní jednotka RME 3000 F7 DVAV H1 V = 2446 m3/h (0,679 m3/s), p st = 220 Pa, 111,0 kg N = 0,299/0,360 kW, 230 V / 50Hz, 1,25/1,5 A ohřivač - výkon 27,0 kW 3 x 400 V / 50Hz, 45,0 A regulace Digireg M3-E36 (spínání pro jednotlivé digestoře) digestoř 1.18 - 1210 m3/h - 50% digestoř 1.20 - 880 m3/h - 36% digestoř 1.22 - 356 m3/h - 24%	ks	147 000,00	1,00	147 000,00
681	1.3	Protidešťová žaluzie 800x630 PŽAK	ks	2 600,00	1,00	2 600,00
682	1.4	Protidešťová žaluzie 630x500 PŽAK	ks	1 700,00	1,00	1 700,00
683	1.7	Automatická uzavírací těsná klapka na přívodu protimrazová ochrana v době klidu IJK 1000x500	ks	10 900,00	1,00	10 900,00
684	1.8	Automatická uzavírací těsná klapka na přívodu a odvodu protimrazová ochrana v době klidu IJK 800x500	ks	19 400,00	1,00	19 400,00
685	1.9	Protipožární klapka PKTM III 800x630 s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou	ks	5 800,00	1,00	5 800,00
686	1.10	Protipožární klapka PKTM III 630x500 s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou	ks	49 500,00	1,00	49 500,00
687	1.11	Protipožární klapka PKTM III D=250 s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou	ks	6 150,00	3,00	18 450,00
688	1.12	Protipožární klapka PKTM III 710X250 s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou	ks	4 770,00	1,00	4 770,00
689	1.15	Regulační klapka 560X280	ks	1 760,00	1,00	1 760,00
690	1.16	Regulační klapka 450X250	ks	1 680,00	1,00	1 680,00
691	1.17	Odsávací digestoř DINER-S 3200x2400X690 mm, +-3491 m3/h vestavěn by-pass (obtok rekuperačního výměníku) - ruční ovládání připojovací hrdla - přívod 1x d=450 mm, odvod 2x d=315 mm 499 kg, 139 Pa, 10 závěsů	ks	248 200,00	1,00	248 200,00
692		vč. tukových filtrů KOMBI 500 x 500 mm jednotkový průtok filtrem 635 m3/h	ks	12 600,00	5,00	63 000,00
693		zářivkového osvětlení, celk. příkon 144 W, 230 V	ks	9 260,00	2,00	18 520,00
694	1.18	Odváděcí ventilátor od digestoře 1.17 - CVAB/4-6000/450N V = 3491 m3/h (0,969 m3/s), p st = 420 Pa, 46,0 kg N = 0,93 kW, 230 V / 50Hz, 4,0 A, IP 55	ks	33 800,00	1,00	33 800,00
695		vč. spojovacích manžet VBM	ks	376,00	2,00	752,00
696	1.19	Odsávací digestoř STANDARD-S 1800x1400x465 mm, -1210 m3/h připojovací hrdla - odvod 1x d=250 mm 81 kg, 68 Pa, 4 závěsy	ks	57 800,00	1,00	57 800,00
697		vč. tukových filtrů STANDARD 400 x 400 mm jednotkový průtok filtrem 550 m3/h	ks	1 960,00	2,00	3 920,00
698		zářivkového osvětlení, celk. příkon 72 W, 230 V	ks	7 800,00	2,00	15 600,00
699	1.20	Odváděcí ventilátor od digestoře 1.18 - CVAB/4-3000/355N V = 1210 m3/h (0,336 m3/s), p st = 320 Pa, 13,0 kg N = 0,312 kW, 230 V / 50Hz, 1,3 A, IP 55	ks	23 800,00	1,00	23 800,00
700		vč. spojovacích manžet VBM	ks	238,00	2,00	476,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
701	1.21	Odsávací digestoř STANDARD-N 1400 x 1200 mm, -880 m3/h připojovací hrdla - odvod 1x d=225 mm 54 kg, 60 Pa, konzola na uchycení na zeď	ks	40 800,00	1,00	40 800,00
702		vč. tukových filtrů STANDARD 400 x 400 mm jednotkový průtok filtrem 400 m3/h	ks	1 760,00	2,00	3 520,00
703		zářivkového osvětlení, celk. příkon 18 W, 230 V	ks	6 200,00	1,00	6 200,00
704	1.22	Odváděcí ventilátor od digestoře 1.20 - CVAB/4-2000/315N V = 880 m3/h (0,244 m3/s), p st = 250 Pa, 13,0 kg N = 0,169 kW, 230 V / 50Hz, 0,7 A, IP 55	ks	23 700,00	1,00	23 700,00
705		vč. spojovacích manžet VBM	ks	240,00	2,00	480,00
706	1.23	Odsávací digestoř STANDARD-S 1400 x 1400 mm, -356 m3/h 63 kg, 57 Pa, 4 závěsy připojovací hrdla - odvod 1x d=150 mm	ks	48 900,00	1,00	48 900,00
707		vč. tukových filtrů STANDARD 400 x 400 mm jednotkový průtok filtrem 325 m3/h	ks	1 890,00	1,00	1 890,00
708		zářivkového osvětlení, celk. příkon 36 W, 230 V	ks	6 300,00	2,00	12 600,00
709	1.24	Odváděcí ventilátor od digestoře 1.22 - CVAB/4-1400/250N V = 356 m3/h (0,098 m3/s), p st = 200 Pa, 13,0 kg N = 0,107 kW, 230 V / 50Hz, 0,5 A, IP 55	ks	21 800,00	1,00	21 800,00
710		vč. spojovacích manžet VBM	ks	364,00	2,00	728,00
711	1.25	Regulační klapka d = 250mm	ks	880,00	3,00	2 640,00
712	1.26	Regulační klapka d = 315mm	ks	900,00	2,00	1 800,00
713	1.27	Přívodní výústka 560x200 dvouřadá s otočnými listy, s regulací R1	ks	1 760,00	4,00	7 040,00
714	1.28	Vložky tlumiče hluku 200x500x1500	ks	1 180,00	15,00	17 700,00
715	1.29	Vložky tlumiče hluku 200x500x1000	ks	795,00	5,00	3 975,00
716	1.30	Vložky tlumiče hluku 200x500x500	ks	812,00	5,00	4 060,00
717	1.33	Čtyřhranné ocelové potrubí těsné, hladké vč. tvarovek a přírub	m2	626,00	180,00	112 680,00
718	1.34	Těsné kruhové potrubí hladké do d=450 mm vč. tvarovek	m	926,00	45,00	41 670,00
719		Pozink. pleťovka 15 x 15 mm	m2	725,00	2,00	1 450,00
VZT Zařízení č. 2 - sociální zařízení						22 981,00
720	2.1	Ventilátor Mixvent TD-350/125 Silent Ecowatt V = 250 m3/h (0,069 m3/s), p st = 55 Pa N = 0,019 kW, 230 V, 0,14 A	ks	9 380,00	1,00	9 380,00
721		pružná manžeta VBM 125	ks	126,00	2,00	252,00
722	2.2	Zpětná klapka RSK 125	ks	300,00	1,00	300,00
723	2.4	Ventil pro odvod vzduchu DN 125	ks	175,00	1,00	175,00
724	2.5	Ventil pro odvod vzduchu DN 100	ks	125,00	2,00	250,00
725	2.7	Mřížka stěnová SMU - 20, 300x100 TPJ 48-12-80 vč. upevňovacího rámečku	ks	420,00	8,00	3 360,00
726	2.8	Výfuková hlavice VHO 125	ks	672,00	1,00	672,00
727	2.9	SPIRO potrubí vč. tvarovek a spojek do d=125 mm	bm	312,00	22,00	6 864,00
728	2.10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu	m2	576,00	3,00	1 728,00
VZT Zařízení č. 3 - sociální zařízení						29 621,00
729	3.1	Ventilátor Mixvent TD-350/125 Silent Ecowatt V = 150 m3/h (0,041 m3/s), p st = 40 Pa N = 0,010 kW, 230 V, 0,07 A	ks	9 760,00	1,00	9 760,00
730		pružná manžeta VBM 125	ks	175,00	2,00	350,00
731	3.2	Zpětná klapka RSK 125	ks	258,00	1,00	258,00
732	3.5	Ventil pro odvod vzduchu DN 100	ks	126,00	3,00	378,00
733	3.6	Mřížka stěnová v protipožárním provedení 300x100 (např. Aradex) vč. upevňovacího rámečku	ks	3 980,00	2,00	7 960,00
734	3.7	Mřížka stěnová SMU - 20, 300x100 TPJ 48-12-80 vč. upevňovacího rámečku	ks	432,00	6,00	2 592,00
735	3.8	Výfuková hlavice VHO 125	ks	628,00	1,00	628,00
736	3.9	SPIRO potrubí vč. tvarovek a spojek do d=125 mm	bm	335,00	18,00	6 030,00
737	3.10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu	m2	555,00	3,00	1 665,00
VZT Zařízení č. 4 - sociální zařízení						43 749,00
738	4.1	Ventilátor Mixvent TD-350/125 Silent Ecowatt V = 200 m3/h (0,055 m3/s), p st = 55 Pa N = 0,015 kW, 230 V, 0,11 A	ks	9 760,00	1,00	9 760,00
739		pružná manžeta VBM 125	ks	175,00	2,00	350,00
740	4.2	Zpětná klapka RSK 125	ks	258,00	1,00	258,00
741	4.4	Ventil pro odvod vzduchu DN 125	ks	188,00	1,00	188,00
742	4.5	Ventil pro odvod vzduchu DN 100	ks	126,00	1,00	126,00
743	4.6	Mřížka stěnová v protipožárním provedení 300x100 (např. Aradex) vč. upevňovacího rámečku	ks	3 980,00	6,00	23 880,00
744	4.7	Mřížka stěnová SMU - 20, 300x100 TPJ 48-12-80 vč. upevňovacího rámečku	ks	432,00	2,00	864,00
745	4.8	Výfuková hlavice VHO 125	ks	628,00	1,00	628,00
746	4.9	SPIRO potrubí vč. tvarovek a spojek do d=125 mm	bm	335,00	18,00	6 030,00
747	4.10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu	m2	555,00	3,00	1 665,00
VZT Zařízení č. 5 - sociální zařízení						24 838,00
748	5.1	Ventilátor Mixvent TD-350/125 Silent Ecowatt V = 50 m3/h (0,013 m3/s), p st = 25 Pa N = 0,007 kW, 230 V, 0,06 A	ks	9 765,00	1,00	9 765,00
749		pružná manžeta VBM 125	ks	175,00	2,00	350,00
750	5.2	Zpětná klapka RSK 125	ks	258,00	1,00	258,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
751	5.3	Venkovní samotížná klapka PER 125	ks	385,00	1,00	385,00
752	5.5	Ventil pro odvod vzduchu DN 100	ks	126,00	1,00	126,00
753	5.6	Mřížka stěnová v protipožárním provedení 300x100 (např. Aradex) vč. upevňovacího rámečku	ks	3 980,00	2,00	7 960,00
754	5.7	Mřížka stěnová SMU - 20, 300x100 TPJ 48-12-80 vč. upevňovacího rámečku	ks	432,00	2,00	864,00
755	5.9	SPIRO potrubí vč. tvarovek a spojek do d=125 mm	bm	335,00	12,00	4 020,00
756	5.10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu	m2	555,00	2,00	1 110,00
VZT Zařízení č. 6 - sociální zařízení						33 555,00
757	6.1	Ventilátor Mixvent TD-350/125 Silent Ecowatt V = 200 m3/h (0,055 m3/s), p st = 55 Pa N = 0,015 kW, 230 V, 0,11 A	ks	9 760,00	1,00	9 760,00
758		pružná manžeta VBM 125	ks	175,00	2,00	350,00
759	6.2	Zpětná klapka RSK 125	ks	258,00	1,00	258,00
760	6.5	Ventil pro odvod vzduchu DN 100	ks	126,00	4,00	504,00
761	6.6	Mřížka stěnová v protipožárním provedení 300x100 (např. Aradex) vč. upevňovacího rámečku	ks	3 980,00	4,00	15 920,00
762	6.8	Výfuková hlavice VHO 125	ks	628,00	1,00	628,00
763	6.9	SPIRO potrubí vč. tvarovek a spojek do d=125 mm	bm	335,00	15,00	5 025,00
764	6.10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu	m2	555,00	2,00	1 110,00
VZT Zařízení č. 7 - technická místnost 2.NP						48 141,00
765	7.1	Ventilátor Mixvent TD-350/125 Silent Ecowatt V = 100 m3/h (0,06 m3/s), p st = 60 Pa N = 0,010 kW, 230 V, 0,07 A nutno dodržet min. 70 m3/h pro el. ohřivač	ks	14 800,00	1,00	14 800,00
766		pružná manžeta VBM 125	ks	175,00	2,00	350,00
767	7.2	Ventilátor Mixvent TD-350/125 Silent Ecowatt V = 100 m3/h (0,06 m3/s), p st = 60 Pa N = 0,010 kW, 230 V, 0,07 A	ks	9 765,00	1,00	9 765,00
768		pružná manžeta VBM 125	ks	175,00	2,00	350,00
769	7.3	Filtrační kazeta MFL - 125, třída F5 V = 100 m3/h, Dp = 25 Pa (v čistém stavu)	ks	1 830,00	1,00	1 830,00
770		pružná manžeta VBM 125	ks	175,00	2,00	350,00
771	7.4	Elektrický ohřivač MBE - 125/1,2 N = 1,2 kW, 1/230 V V = 100 m3/h (0,027 m3/s), Dp = 10 Pa, t L = -15/+18°C min. průtok vzduchu Vmin = 70 m3/h pozor: ohřivač musí mít zapojen bezpečnostní i pracovní termostat!	ks	5 260,00	1,00	5 260,00
772		regulátor teploty REG 230/400	ks	3 780,00	1,00	3 780,00
773		doběhový spínač DT3	ks	710,00	1,00	710,00
774		kanálové teplotní čidlo TGBK 330	ks	1 230,00	1,00	1 230,00
775		pružná manžeta VBM 125	ks	175,00	2,00	350,00
776	7.5	Protidešťová žaluzie PRG 125	ks	396,00	1,00	396,00
777	7.6	Ventil pro přívod vzduchu DN 100	ks	138,00	2,00	276,00
778	7.7	Ventil pro odvod vzduchu DN 100	ks	138,00	2,00	276,00
779	7.8	Tlumič hluku MAA 125/600	ks	1 760,00	1,00	1 760,00
780	7.10	Výfuková hlavice VHO 125	ks	628,00	1,00	628,00
781	7.11	SPIRO potrubí vč. tvarovek a spojek do d=125 mm	bm	335,00	18,00	6 030,00
VZT Zařízení č. 8 - sociální zařízení				9765		25 600,00
782	8.1	Ventilátor Mixvent TD-350/125 Silent Ecowatt V = 200 m3/h (0,055 m3/s), p st = 55 Pa N = 0,015 kW, 230 V, 0,11 A	ks	9 765,00	1,00	9 765,00
783		pružná manžeta VBM 125	ks	175,00	2,00	350,00
784	8.2	Zpětná klapka RSK 125	ks	258,00	1,00	258,00
785	8.5	Ventil pro odvod vzduchu DN 100	ks	126,00	4,00	504,00
786	8.7	Mřížka stěnová v protipožárním provedení 300x100 (např. Aradex) vč. upevňovacího rámečku	ks	3 980,00	2,00	7 960,00
787	8.8	Výfuková hlavice VHO 125	ks	628,00	1,00	628,00
788	8.9	SPIRO potrubí vč. tvarovek a spojek do d=125 mm	bm	335,00	15,00	5 025,00
789	8.10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu	m2	555,00	2,00	1 110,00
VZT Ostatní						731 689,00
790		Montážní a spojovací materiál	soub	87 000,00	1,00	87 000,00
791		Přesun hmot	soub	25 000,00	1,00	25 000,00
792		Montáž VZT	soub	442 000,00	1,00	442 000,00
793		Zaregulování na projektované hodnoty	soub	35 600,00	1,00	35 600,00
794		Komplexní zkoušky	soub	39 000,00	1,00	39 000,00
795		lepená parotěsná tepelná izolace potrubí čerstvého vzduchu na straně sání jednotek	m2	698,00	32,00	22 336,00
796		tepelná izolace rohožemi Orsil tl. 4 cm s polepem Al, ukládaná na samolepící trny, v rozích přelepená Al samolepící páskou celá potrubní síť VZT zařízení č. 1 (přívod i odvod) kromě viditelných částí v prostoru kuchyně	m2	338,00	91,00	30 758,00
797		protipožární izolace VZT potrubí s atestem 30 min (zař. č. 1) výfukové potrubí kuchyně při průchodu přes prostor 2.NP k požární klapce	m2	398,00	2,50	995,00
798		certifikované protipožární ucpávky (zař. č. 1)	soub	15 000,00	1,00	15 000,00
799		odstranění drobných závad a zaškolení obsluhy	soub	19 000,00	1,00	19 000,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
800		stavební přípomocce	HZS	15 000,00	1,00	15 000,00
A		Gastro Příjem potravin				7 800,00
801	A1	Váha místková s LCD displejem, váživost: 30/60 (dílek 10/20), rozměr vážní plochy: 360 x 460 mm, provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel, krytí proti vodě a prachu: IP-54, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD, napájení: AC 230V přes adaptér, alternativní napájení: vestavěný akumulátor, komunikace: RS-232, hmotnost váhy: cca 15 kg, 360x580x765, 230V/0,01kW	ks	7 800,00	1,00	7 800,00
B		Gastro Sklad odpadků				24 400,00
802	B1	Profesionální chladnička, čistý objem 340 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena pro uskladnění odpadků, 600x600x1850, 230V/0,2kW	ks	16 600,00	1,00	16 600,00
803	B2	Podlahová vpust', celonerezové provedení, vč. sifonu s protizápachovou uzávěrou a protiskluzného roštu, 400x400	ks	7 800,00	1,00	7 800,00
C		Gastro Sklad zeleniny				1 700,00
804	C1	Dřevěný rošt na uskladnění brambor a kořeninové zeleniny, 900x950x40	ks	1 700,00	1,00	1 700,00
D		Gastro Suchý sklad potravin				12 540,00
805	D1	Skladový regál montovaný, 4x plná police výškově stavitelné, provedení polic pozink, provedení stojen pozink, 1100x500x2000	ks	2 780,00	3,00	8 340,00
806	D2	Skladový regál montovaný, 4x plná police výškově stavitelné, provedení polic pozink, provedení stojen pozink, 900x500x2000	ks	2 100,00	2,00	4 200,00
E		Gastro Chlazený sklad				123 400,00
807	E1	Profesionální chladnička, čistý objem 570 lt, bílá, vnitřní prostor vhodný pro gastronádoby GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2 až +8°C, 780x700x1890, 230V/0,2kW	ks	21 900,00	4,00	87 600,00
808	E2	Profesionální mraznička, čistý objem 570 lt, bílá, vnitřní prostor vhodný pro přepravky 600x400mm, 1x plně dveře, statické chlazení, digitální termostat, 6 výparníkových roštových polic, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C, 780x700x1890, 230V/0,35kW	ks	23 200,00	1,00	23 200,00
809	E3	Pultová mraznička, bílá, 1x plné víko, objem cca 284 lt, energetická třída A+, statické chlazení, teplotní rozsah -18°C až -24°C, bílá, osvětlení, integrovaný zámek víka, mraznička určena k uskladnění zeleniny, 1260x695x850, 230V/0,2kW	ks	12 600,00	1,00	12 600,00
F		Gastro Hrubá příprava zeleniny				154 600,00
810	F1	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 500x500x250mm, zadní lem, pravý a levý lem, otvor pro baterii, kapotáž dřezu z čela a obou boků, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 2000x700x900	ks	13 200,00	1,00	13 200,00
811	F2	Stojánková vodovodní baterie	ks	1 100,00	1,00	1 100,00
812	F3	Podlahová vpust', celonerezové provedení, vč. sifonu s protizápachovou uzávěrou a protiskluzného roštu, 350x350	ks	5 200,00	1,00	5 200,00
813	F4	Lapač slupek a škrobu, celonerezové provedení, 320x320x320	ks	2 300,00	1,00	2 300,00
814	F5	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové provedení, teoretický výkon : až 280kg / hod, objem : 20kg / 1 dávka, 750x800x950, 400V/0,6kW	ks	38 200,00	1,00	38 200,00
815	F6	Nástěnné nerezové umyvadlo s kolením ovládáním, nsatavení teploty pomocí směšovacího ventilu včetně zpětných klapek pod umyvadlem, 400x400x210	ks	47 000,00	1,00	47 000,00
816	F7	Profesionální chladnička, čistý objem 570 lt, nerezové opláštění, vnitřní prostor vhodný pro gastronádoby GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2 až +8°C, 770x700x1890, 230V/0,2kW	ks	23 800,00	2,00	47 600,00
G		Gastro Příprava masa				94 405,00
817	G1	Kombinovaná výlevka, rozměr vanička výlevky 400x400x200, rozměr vaničky umyvadla 440x280x140, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 500x700x900	ks	11 200,00	1,00	11 200,00
818	G2	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250mm, stůl skříňový - opláštěné oba boky + záda, ze spoda 1x plná police - dno, z čela stůl přístupný formou posuvných dveří, pod pracovní deskou 2x výsuvná zásuvka, zadní lem, otvor pro baterii, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 1900x700x900	ks	22 225,00	1,00	22 225,00
819	G3	Stojánková vodovodní baterie	ks	1 180,00	1,00	1 180,00
820	G4	Nástěnná skříňka otevřená s policí, celonerezové provedení, 1300x350x600	ks	6 200,00	1,00	6 200,00
821	G5	Špalek řeznický, dřevěný, 700x700x900	ks	10 700,00	1,00	10 700,00
822	G6	Masodeska stolní, materiál: nierolen, 600x400x20	ks	1 000,00	1,00	1 000,00
823	G7	Přídavný mlýnek na maso k robotu RE 22, dvojité složení - průměr desky 98mm, originální mlýnek	ks	24 800,00	1,00	24 800,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
824	G8	30litrové příslušenství k roboru RE 22 pro přípravu masa, příslušenství obsahuje : 1x kotlík o objemu 30 lt, 1x míchač do kotlíku o objemu 30 lt, 1x hnětací hák do kotlíku o objemu 30 lt, 1x šlehací metlu do kotlíku o objemu 30 lt	ks	15 100,00	1,00	15 100,00
825	G9	Stojánková vodovodní baterie, hygienické loketní ovládání "CLINIC"	ks	2 000,00	1,00	2 000,00
H		Gastro Příprava těsta				244 000,00
826	H1	Nový univerzální kuchyňský robot Alba Hořovice česká výroba, objem kotlíku: 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, 3 rychlosti otáček, planetové uložení nástavců pro dokonalé promísení nádoby bez její rotace, mechanické ovládání, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolů je z důvodu bezpečnosti, rychlosti a obsluhy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit kolem !!!, 570x1070x1140, 400V/2,8kW	ks	171 200,00	1,00	171 200,00
827	H2	Pracovní stůl s bukovou pracovní deskou, 2x police, zadní lem a pravý lem, výškově stavitelné nožičky, 2300x700x900	ks	11 200,00	1,00	11 200,00
828	H3	Digitální váha s integrovaným LCD displejem. Velmi spolehlivá s provozem na síť i baterie, rozměr vázní plochy: 230 x 190 mm, provedení: vázní miska – nerez, kryt váhy – plast, krytí proti vodě a prachu: IP-54, displej: LCD, napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA, alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V, hmotnost váhy: 2,8 kg, funkce: tárování, nulování, HOLD, 260x287x137, 230V/0,01 kW	ks	4 800,00	1,00	4 800,00
829	H4	Kráječ chleba, vek a knedlíků, výkonný stroj, tloušťka krajíců 10, 12, 13 nebo 15mm, bezpečnostní posouvání, bezpečnostní kryt a bezpečnostní pojistka, 600x600x630, 230V/0,25kW	ks	56 800,00	1,00	56 800,00
I		Gastro Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně				91 640,00
830	I1	Profesionální chladnička, čistý objem 570 lt, nerezové opláštění, vnitřní prostor vhodný pro gastronádoby GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2 až +8°C, 770x700x1890, 230V/0,2kW	ks	23 200,00	1,00	23 200,00
831	I2	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250mm, 1x plná police, 1x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, zadní lem a levý lem, otvor pro vodovodní baterii, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 2500x700x900	ks	14 200,00	1,00	14 200,00
832	I3	Stojánková vodovodní baterie	ks	1 260,00	1,00	1 260,00
833	I4	Krouhač zeleniny ROBOT-COUPÉ, výkon cca 250 kg / 1 hod., kapacita 20 - 300 porcí, 2 násypné otvory - 1x kruhový o průměru 58mm, 1x otvor ve tvaru "D" - plocha 139cm ² , kovová krouhací hlava, kryt motoru polykarbonát, 375 otáček/minutu, 350x320x590, 230V/0,55kW	ks	32 800,00	1,00	32 800,00
834	I5	Sada disků ke ktrouhači zeleniny, sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, 1x kostičkovač 14x14x14 mm (složení ze 2 disků - plátkovač a mřížka)	ks	16 200,00	1,00	16 200,00
835	I6	Nástěnná police, dvoupátrová, vč. konzol pro zavěšení na zeď, celonerezové provedení, 1200x300	ks	3 980,00	1,00	3 980,00
J		Gastro Varna				678 330,00
836	J1	Elektrický varný kotel, nepřímý ohřev - dvouplášťový s duplikátorem, dno nádrže ze speciální oceli AISI-316L, objem kotle 100 lt, vyvážené sklápěcí víko, bezpečnostní přetlakový ventil, opláštěná topná tělesa ovládaná presostatem, elektroventil pro napouštění studené nebo teplé vody, vypouštěcí kohout, plnicí a regulační ventil hladiny vody v meziplášti, stejný design zařízení jako ostatní varná zařízení ve varném bloku, 850x900x900, 400V/18kW	ks	89 000,00	1,00	89 000,00
837	J2	Elektrická smažící pánev, hrubý objem 80 lt, nerezová smažící vana, vyvážené sklápěcí víko, opláštěná topná tělesa řízena termostatem na teplotu 50°C až 315°C, kontrolka zapojení přístroje a funkce ohřevu, ruční výklopný systém, elektroventil pro napouštění vody, stejný design zařízení jako ostatní varná zařízení ve varném bloku, 850x900x850, 400V/12kW	ks	92 000,00	1,00	92 000,00
838	J3	Elektrický varný kotel, nepřímý ohřev - dvouplášťový s duplikátorem, dno nádrže ze speciální oceli AISI-316L, objem kotle 150 lt, vyvážené sklápěcí víko, bezpečnostní přetlakový ventil, opláštěná topná tělesa ovládaná presostatem, elektroventil pro napouštění studené nebo teplé vody, vypouštěcí kohout, plnicí a regulační ventil hladiny vody v meziplášti, stejný design zařízení jako ostatní varná zařízení ve varném bloku, 850x900x900, 400V/18kW	ks	92 000,00	1,00	92 000,00
839	J4	Podlahová vpust', celonerezové provedení, vč. sifonu s protizápachovou uzávěrou a protiskluzného odnímatelné pochůzného roštu, 2550x450	ks	20 600,00	1,00	20 600,00
840	J5	Originální modulová neutrální pracovní deska, celonerezové provedení, odnímatelná deska pro snadné čištění, stejný design zařízení jako ostatní varná zařízení ve varném bloku, 850x900x290	ks	15 600,00	2,00	31 200,00
841	J6	Originální modulový podstavec pod modulovou pracovní deskou, 1x plná police, opláštěné oba boky + opláštěná záda, zespoda 1x plná police - dno, 850x900x560	ks	7 900,00	2,00	15 800,00
842	J7	Elektrický sporák, 4x plotna čtvercová, každá plotna o velikosti 300x300mm, litinové plotny s opláštěnými tělesy, stejný design zařízení jako ostatní varná zařízení ve varném bloku, 850x900x290, 13 kW, 400 V	ks	52 800,00	1,00	52 800,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
843	J8	Originální modulový podstavec pod modulovou pracovní desku, 1x plná police, opláštěné oba boky + opláštěná záda, zespoda 1x plná police - dno, 850x900x560	ks	7 980,00	1,00	7 980,00
844	J9	Závěsná digestoř se dvěma řadami tukových filtrů, osvětlení po obou delších stranách digestoře, odtokový žlábek zakončený kulovým ventilem, celonerezové provedení, 2600x1950x450	ks	46 800,00	1,00	46 800,00
845	J10	Pracovní stůl, 1x plná police, bez lemu, celonerezové provedení, pojízdný - 4x kolečko, z toho dvě otočná opatřena aretační brzdou, 1800x600x900	ks	9 600,00	1,00	9 600,00
846	J11	Elektrický konvektomat, bojlerové provedení, kapacita 7x GN 1/1, programování - až 1000 programů s 20-ti kroky, barevný touch-screen displej (dotyková ovládací panel bez krycí fólie), 4 bodová teplotní sonda, 5 rychlostí ventilátoru, teplota páry 30°C až 130°C, taktování ventilátoru, časovač zásuvů, okamžité zastavení ventilátoru pro otevření dveří, automatické mytí varné komory bez použití tekutých mycích detergentů, použité mycí detergenty buď ve formě tablet nebo prášku se aplikují přímo do varné komory - jednoduchá kontrola, snažší a bezpečnější manipulace, svařovaná mořená varná komora zajišťující její delší životnost, SDS servisní a diagnostický systém, rozevírací dvojité dveřní sklo zabráňující úniku tepla - prostor mezi skly je odvětráván čímž je zajištěna dotyková teplota maximálně 65°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C, USB rozhraní, servisní a diagnostický systém v českém jazyce, možnost zjištění spotřeby elektrické energie po každém vařícím cyklu, 933x863x786, 400V/10,2kW	ks	173 200,00	1,00	173 200,00
847	J12	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro gastronádoby GN 1/1, 800x650x700	ks	6 600,00	1,00	6 600,00
848	J13	Sada gastronádob ke konvektomatu, sada obsahuje : 3x GN 1/1-100 plná, 3x GN 1/1-100 děrovaná, 3x GN 1/1-65 smaltovaná, 3x GN 1/1-65 plná, 3x GN 1/1-65 děrovaná, 3x GN 1/1-40 smaltovaná, 2x rošt GN 1/1	ks	9 850,00	1,00	9 850,00
849	J14	Závěsná digestoř se jednou řadou tukových filtrů, odtokový žlábek zakončený kulovým ventilem, celonerezové provedení, 2000x1300x450	ks	22 600,00	1,00	22 600,00
850	J15	Vozík na GN, kapacita 13x GN 1/1, celonerezové provedení, 4x kolečka z toho 2 opatřena aretační brzdou, 440x550x1800	ks	8 300,00	1,00	8 300,00
K Gastro Výdej jídel						173 200,00
851	K1	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, celonerezové provedení, kapacita 2x 60 talířů o průměru 320 mm, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C, 960x490x900, 230V/0,66kW	ks	15 800,00	3,00	47 400,00
852	K2	Vyhřívána výdejní vodní lázeň, pojízdná, oddělené lisované lázně, kapacita 3x GN 1/1 - 200 hl., 1x plná police, celonerezové provedení, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a samostatným vypouštěcím ventilem, 4x kolečka z toho dvě opatřena aretační brzdou, 1210x655x850, 230V/2,1kW	ks	19 000,00	2,00	38 000,00
853	K3	Pracovní stůl, 1x plná police, bez lemu, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 1250x700x900	ks	7 800,00	1,00	7 800,00
854	K4	Chladicí vitrína, izolační dvojsklo, objem 250 litrů, vnitřní police z děrovaného plechu, samoobslužné provedení - přední výklopná dvířka, celonerezové provedení, 1200x660x630, 230V/0,4kW	ks	39 600,00	1,00	39 600,00
855	K5	Parapetní deska, celonerezové provedení, složena ze dvou kusů, 3550x400x40	ks	7 200,00	1,00	7 200,00
856	K6	Pojezdová dráha jeklová, celonerezové provedení, 4050x350	ks	10 100,00	1,00	10 100,00
857	K7	Vozík na výdejní na příbory a tácy, včetně 4 kusů GN 1/4 - 150 mm, 4x kolečka z toho 2 bržděná, 720x595x1250	ks	9 600,00	1,00	9 600,00
858	K8	Dechová clona, trubkové konzole, čelní sklo čiré, 1100x300x350	ks	6 750,00	2,00	13 500,00
L Gastro Výdej nápojů						127 900,00
859	L1	Podstavec pod termosy s pojezdovou dráhou a odkapní vaničkou, celonerezové provedení, snížená odkapní vanička, výškově stavitelné nožičky, 800x900x900	ks	9 700,00	1,00	9 700,00
860	L2	Výrobník čaje, kapacita 2x 10 litrů, elektronické řízení procesu, předvolba množství nápojů po litrech, napouštění vody automatické/ manuální, automaticky regulovatelná teplota, dvouplášťové nerezové provedení, skryté topení, snadná manipulace, jednoduchá obsluha, snadné čištění, zavěšení na konzolích, 860x850x410, 400V/9,4kW	ks	79 800,00	1,00	79 800,00
861	L3	Servírovací vozík dvoupatrový, nosnost police 50 kg, madlo na kradší straně, celonerezové provedení, 4x kolečka z toho 2 bržděná, 850x550x900	ks	6 800,00	1,00	6 800,00
862	L4	Vozík na koše 500x500 pro skleničky, celonerezové provedení, 4x kolečka z toho 2 opatřena aretační brzdou, automatický posun košů s nádobím, 560x590x850	ks	15 800,00	2,00	31 600,00
M Gastro Mytí provozního nádobí						318 600,00
863	M1	Mytí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250mm, 1x plná police, zadní lem, celonerezové provedení, prolomená pracovní deska výškově stavitelné nožičky, 1400x700x900	ks	10 800,00	1,00	10 800,00
864	M2	Nástěnná baterie - Dodávka stavby	ks	1 800,00	1,00	1 800,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
865	M3	Myčka na černé nádobí Winterhalter, rozměr koše 612x672 mm, vstupní výška 640 mm, spotřeba čerstvé vody/cykus 4,7 lt, objem mycí vany 69 lt, systém TurboZyme nová metoda nahrazující manuální předmytí, v závislosti na stupni znečištění lze vybrat ze tří standardních programů, přitom se všechny relevantní mycí parametry optimálně přizpůsobí příslušným požadavkům, namáčecí program pokropí myté nádobí před vlastním mycím cyklem mycím roztokem zaschlé, připečené znečištění se rozpustí, snížená pracnost ručního předmytí, úspora času a práce, optimální mycí výsledky, náš nově vyvinutý, jedinečný mycí	ks	279 800,00	1,00	279 800,00
866	M4	Nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, odtokový žlábek zakončený kulovým ventilem, celonerezové provedení, 1000x1000x350	ks	9 300,00	1,00	9 300,00
867	M5	Odkapový stůl s policí, perforovaná horní odkládací plocha, pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 1150x700x900	ks	8 800,00	1,00	8 800,00
868	M6	Skladový regál, pevná svařovaná konstrukce, 4x plná police, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 1300x600x1800	ks	8 100,00	1,00	8 100,00
N		Gastro Mytí stolního nádobí				362 300,00
869	N1	Výstupní stůl k myčce s policí, prolisovaná pracovní deska pro snadné vedení koše 500x500mm, zadní lem, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 1x plná police, zvýšený zadní lem - ostřížková stěna, 1600x775x900	ks	10 700,00	1,00	10 700,00
870	N2	Průchozí myčka, koš 500x500, kapacita 72/44/32/22 košů za hodinu, spotřeba vody na oplach 2,4 lt. Myčka je vybavená systémem ENERGY PLUS – tj. Systém rekuperace kompaktní výměník využívá teplo z odpadní vody a teplo z vznikajících vodních par pro ohřev přitékající studené vody – tímto dojde k úspoře nákladů na energii až o 20%. Navíc jelikož teplota odpadního vzduchu současně klesá o více než polovinu, může za jistých okolností odpadnout nutnost investice do pořízení akumulčního zákrytu. Eliptické mycí pole s tryskami speciální geometrie, automatické nastavení mycího tlaku VarioPower	ks	279 000,00	1,00	279 000,00
871	N3	Vstupní stůl k myčce, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, prolisovaná pracovní deska pro snadné vedení koše 500x500mm, zvýšený zadní lem - ostřížková stěna, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 1600x775x900	ks	11 200,00	1,00	11 200,00
872	N4	Tlaková oplachová sprcha, provedení sprchy stojánkové s napouštěcím raménkem	ks	4 600,00	1,00	4 600,00
873	N5	Automatický změkčovač vody, bez přívodu el. energie - regenerace se provádí automaticky dle objemu protečené vody, změkčovač vody doporučený a garantovaný výrobcem myčky	ks	49 000,00	1,00	49 000,00
874	N6	Pracovní stůl pro příjem špinavého nádobí na trnoži, částečné boční lemy, přední přesah desky, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, 1550x700x900	ks	7 800,00	1,00	7 800,00
		Gastro Vybavení šatny a zázemí kuchyně				62 200,00
875		Šatní skříň, provedení lamino, 500x500	ks	5 800,00	4,00	23 200,00
876		Šatní skříň do kanceláře, 1300x400	ks	12 800,00	1,00	12 800,00
877		Nástěnná skříňka, nad pracovní stůl, 900x400	ks	6 200,00	1,00	6 200,00
878		Sestava stolů	ks	20 000,00	1,00	20 000,00
		Gastro Ostatní				165 000,00
879		Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení %	kpl	55 000,00	3,00	165 000,00
		Vnitřní vybavení šatna 1.A - 104				55 640,00
880		šatní skříň (např. L208) dělena na poloviny s předsazenou lavicí š.300 mm, skříňky 300x500 mm, boční háčky 2ks materiál-LTD deska-korpus a dvířka tl. 18 mm opatřené nk závěsy úchytkou a zámkem, 13x dvojskříňka = 26x skříňka (žák), barvy dle výběru investora, podnoží hliníkové profily s možností zakrytí LTD deskou	ks	4 280,00	13,00	55 640,00
		Vnitřní vybavení šatna 2.A - 105				55 640,00
881		šatní skříň (např. L208) dělena na poloviny s předsazenou lavicí š.300 mm, skříňky 300x500 mm, boční háčky 2ks materiál-LTD deska-korpus a dvířka tl. 18 mm opatřené nk závěsy úchytkou a zámkem, 13x dvojskříňka = 26x skříňka (žák), barvy dle výběru investora, podnoží hliníkové profily s možností zakrytí LTD deskou	ks	4 280,00	13,00	55 640,00
		Vnitřní vybavení šatna 3.A - 106				55 640,00
882		šatní skříň (např. L208) dělena na poloviny s předsazenou lavicí š.300 mm, skříňky 300x500 mm, boční háčky 2ks materiál-LTD deska-korpus a dvířka tl. 18 mm opatřené nk závěsy úchytkou a zámkem, 13x dvojskříňka = 26x skříňka (žák), barvy dle výběru investora, podnoží hliníkové profily s možností zakrytí LTD deskou	ks	4 280,00	13,00	55 640,00
		Vnitřní vybavení šatna 4.A - 107				55 640,00
883		šatní skříň (např. L208) dělena na poloviny s předsazenou lavicí š.300 mm, skříňky 300x500 mm, boční háčky 2ks materiál-LTD deska-korpus a dvířka tl. 18 mm opatřené nk závěsy úchytkou a zámkem, 13x dvojskříňka = 26x skříňka (žák), barvy dle výběru investora, podnoží hliníkové profily s možností zakrytí LTD deskou	ks	4 280,00	13,00	55 640,00
		Vnitřní vybavení šatna 5.A - 108				55 640,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
884		šatní skříň (např. L208) dělena na poloviny s předsazenou lavicí š.300 mm, skříňky 300x500 mm, boční háčky 2ks materiál-LTD deska-korpus a dvířka tl. 18 mm opatřené nk závěsy úchytkou a zámkem, 13x dvojskříňka = 26x skříňka (žák), barvy dle výběru investora, podnoží hliníkové profily s možností zakrytí LTD deskou	ks	4 280,00	13,00	55 640,00
Vnitřní vybavení družina - 130						41 700,00
885A		Stůl lichoběžník, přírodní buk (př. ETLLP1206), deska oranžová U332, deska LTD 18mm, 1200x600mm	ks	2 700,00	3,00	8 100,00
886A		Školní žákovská židle stavitelná - masivní buk, (př. EC4)	ks	1 100,00	6,00	6 600,00
887		Školní skříň policová 800x763x450 mm s dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm	ks	3 000,00	4,00	12 000,00
888		Školní skříň nízká 600x763x450 mm, pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor , RAL 3020	ks	5 000,00	2,00	10 000,00
889		koberec BRENO play 91/KRP	ks	2 500,00	2,00	5 000,00
Vnitřní vybavení družina - 137						76 000,00
890		Stůl lichoběžník, přírodní buk (př. ETLLP1206), deska oranžová U332, deska LTD 18mm, 1200x600mm	ks	2 700,00	10,00	27 000,00
891		Školní žákovská židle stavitelná - masivní buk, (př. EC4)	ks	1 100,00	20,00	22 000,00
892		Školní skříň policová 800x763x450 mm s dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm	ks	3 000,00	4,00	12 000,00
893		Školní skříň nízká 600x763x450 mm, pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor , RAL 3020	ks	5 000,00	2,00	10 000,00
894		koberec BRENO play 91/KRP	ks	2 500,00	2,00	5 000,00
Vnitřní vybavení kabinet družina - 136						45 600,00
895		židle konferenční (např.ANTARES 1120 TG) čalouněný sedák i opěrák, šedý ocelový rám oválného průřezu nosnost max. 120 kg, barva D9 oranž.	ks	2 700,00	2,00	5 400,00
896		stůl jídelní čtvercový 75x75 cm javor	ks	2 700,00	1,00	2 700,00
897		Školní stůl obdélníkový se zásuvkami 120x75 cm, výška stolu 730 mm deska stolu tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 3 zásuvky, javor	ks	4 300,00	1,00	4 300,00
898		Kancelářské otočné křeslo na kolečkách s tvarovaným opěrákem, čalouněné ekologickou kůží, houpací mechanika s možností nastavení tuhosti a aretace kovový chromovaný kříž s kolečky na měkké i tvrdé podlahy, nosnost 120 kg.	ks	4 800,00	1,00	4 800,00
899		Školní skříň policová 800x1806x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 1028, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm	ks	5 300,00	3,00	15 900,00
900		kuchyňská sestava1. 900mm viz.rozměrový náčrtek	ks	12 500,00	1,00	12 500,00
Vnitřní vybavení kabinet 3.A - 208						44 900,00
901		židle konferenční (např.ANTARES 1120 TG) čalouněný sedák i opěrák, šedý ocelový rám oválného průřezu nosnost max. 120 kg, barva D9 oranž.	ks	2 700,00	2,00	5 400,00
902		stůl jídelní čtvercový 75x75 cm javor	ks	2 700,00	1,00	2 700,00
903		Školní stůl obdélníkový se zásuvkami 120x75 cm, výška stolu 730 mm eska stolu tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 3 zásuvky, javor	ks	4 300,00	1,00	4 300,00
904		Kancelářské otočné křeslo na kolečkách s tvarovaným opěrákem, čalouněné ekologickou kůží, houpací mechanika s možností nastavení tuhosti a aretace kovový chromovaný kříž s kolečky na měkké i tvrdé podlahy, nosnost 120 kg.	ks	4 800,00	1,00	4 800,00
905		Školní skříň policová 800x1806x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 1028, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm	ks	5 300,00	2,00	10 600,00
905A		Školní skříň policová 800x763x450 mm s dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	4 600,00	1,00	4 600,00
906		kuchyňská sestava1. 900mm viz.rozměrový náčrtek	ks	12 500,00	1,00	12 500,00
Vnitřní vybavení kabinet 4.A - 213						45 600,00
907		židle konferenční (např.ANTARES 1120 TG) čalouněný sedák i opěrák, šedý ocelový rám oválného průřezu nosnost max. 120 kg, barva D9 oranž.	ks	2 700,00	2,00	5 400,00
908		stůl jídelní čtvercový 75x75 cm javor	ks	2 700,00	1,00	2 700,00
909		Školní stůl obdélníkový se zásuvkami 120x75 cm, výška stolu 730 mm deska stolu tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 3 zásuvky, javor	ks	4 300,00	1,00	4 300,00
910		Kancelářské otočné křeslo na kolečkách s tvarovaným opěrákem, čalouněné ekologickou kůží, houpací mechanika s možností nastavení tuhosti a aretace kovový chromovaný kříž s kolečky na měkké i tvrdé podlahy, nosnost 120 kg.	ks	4 800,00	1,00	4 800,00
911		Školní skříň policová 800x1806x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 1028, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm	ks	5 300,00	3,00	15 900,00
912		kuchyňská sestava1. 900mm viz.rozměrový náčrtek	ks	12 500,00	1,00	12 500,00
Vnitřní vybavení kabinet 5.A - 215						45 600,00
913		židle konferenční (např.ANTARES 1120 TG) čalouněný sedák i opěrák, šedý ocelový rám oválného průřezu nosnost max. 120 kg, barva D9 oranž.	ks	2 700,00	2,00	5 400,00
914		stůl jídelní čtvercový 75x75 cm javor	ks	2 700,00	1,00	2 700,00
915		Školní stůl obdélníkový se zásuvkami 120x75 cm, výška stolu 730 mm deska stolu tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 3 zásuvky, javor	ks	4 300,00	1,00	4 300,00
916		Kancelářské otočné křeslo na kolečkách s tvarovaným opěrákem, čalouněné ekologickou kůží, houpací mechanika s možností nastavení tuhosti a aretace kovový chromovaný kříž s kolečky na měkké i tvrdé podlahy, nosnost 120 kg.	ks	4 800,00	1,00	4 800,00
917		Školní skříň policová 800x1806x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 1028, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm	ks	5 300,00	3,00	15 900,00
918		kuchyňská sestava1 900mm viz.rozměrový náčrtek	ks	12 500,00	1,00	12 500,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
Vnitřní vybavení kabinet 2.A - 220						45 600,00
919		židle konferenční (např. ANTARES 1120 TG) čalouněný sedák i opěrák, šedý ocelový rám oválného průřezu nosnost max. 120 kg, barva D9 oranž.	ks	2 700,00	2,00	5 400,00
920		stůl jídelní čtvercový 75x75 cm javor	ks	2 700,00	1,00	2 700,00
921		Školní stůl obdélníkový se zásuvkami 120x75 cm, výška stolu 730 mm deska stolu tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 3 zásuvky, javor	ks	4 300,00	1,00	4 300,00
922		Kancelářské otočné křeslo na kolečkách s tvarovaným opěrákem, čalouněné ekologickou kůží, houpací mechanika s možností nastavení tuhosti a aretace kovový chromovaný kříž s kolečky na měkké i tvrdé podlahy, nosnost 120 kg.	ks	4 800,00	1,00	4 800,00
923		Školní skříň policová 800x1806x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor, RAL 1028, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm	ks	5 300,00	2,00	10 600,00
923A		Školní skříň policová 800x763x450 mm s dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor, RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	5 300,00	1,00	5 300,00
924		kuchyňská sestava 1. 900mm viz.rozměrový náčrtek	ks	12 500,00	1,00	12 500,00
Vnitřní vybavení kabinet 1.A - 222						45 600,00
925		židle konferenční (např. ANTARES 1120 TG) čalouněný sedák i opěrák, šedý ocelový rám oválného průřezu nosnost max. 120 kg, barva D9 oranž.	ks	2 700,00	2,00	5 400,00
926		stůl jídelní čtvercový 75x75 cm javor	ks	2 700,00	1,00	2 700,00
927		Školní stůl obdélníkový se zásuvkami 120x75 cm, výška stolu 730 mm deska stolu tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 3 zásuvky, javor	ks	4 300,00	1,00	4 300,00
928		Kancelářské otočné křeslo na kolečkách s tvarovaným opěrákem, čalouněné ekologickou kůží, houpací mechanika s možností nastavení tuhosti a aretace kovový chromovaný kříž s kolečky na měkké i tvrdé podlahy, nosnost 120 kg.	ks	4 800,00	1,00	4 800,00
929		Školní skříň policová 800x1806x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor, RAL 1028, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm	ks	5 300,00	3,00	15 900,00
930		kuchyňská sestava 1 900mm viz.rozměrový náčrtek	ks	12 500,00	1,00	12 500,00
Vnitřní vybavení učebna 5.A - 216						99 400,00
931		Školní skříň policová 800x763x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor, RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	3 000,00	3,00	9 000,00
932		Školní skříň nízká 600x763x450 mm, pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor, RAL 3020	ks	5 000,00	1,00	5 000,00
933		Školní lavice dvoumístná, 130x50 cm, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, profil L, pevná, plochooválová konstrukce, javor povrchová úprava Komaxit, drátěný koš plastové černé kluzáky, RAL 3020	ks	2 700,00	12,00	32 400,00
934		Školní žákovská židle stavitelná, profil L, sedák a opěrka javorová překližka odolná plochooválová konstrukce povrchová úprava Komaxit nohy s plastovými kluzáky, RAL 3020	ks	1 500,00	26,00	39 000,00
935		Školní učitelská katedra 130x60 cm tl. 18 mm, profil T, hrana ABS 2 mm, RAL 3020 oblé rohy, clona, se zásuvkami, javor plastové kluzáky, konstrukce plochooválová	ks	8 500,00	1,00	8 500,00
936		židle učitelská pevná, profil L, čalouněná opěrka i sedák plochooválová konstrukce, povrchová úprava Komaxit, RAL 3020 výška sedáku 46 nebo 50 cm, nohy s plastovými kluzáky	ks	2 600,00	1,00	2 600,00
937		Školní lavice jednomístná 70x50 cm tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, drátěný koš, profil L, pevná, RAL 3020 lastové černé kluzáky, javor	ks	2 900,00	1,00	2 900,00
Vnitřní vybavení učebna 3.A - 209						99 500,00
938		Školní skříň policová 800x763x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor, RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	3 000,00	3,00	9 000,00
939		Školní skříň nízká 600x763x450 mm, pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor, RAL 3020	ks	5 000,00	1,00	5 000,00
940		Školní lavice dvoumístná, 130x50 cm, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, profil L, pevná, plochooválová konstrukce, javor povrchová úprava Komaxit, drátěný koš plastové černé kluzáky, RAL 3020	ks	2 700,00	13,00	35 100,00
941		Školní žákovská židle stavitelná, profil L, sedák a opěrka javorová překližka odolná plochooválová konstrukce povrchová úprava Komaxit nohy s plastovými kluzáky, RAL 3020	ks	1 500,00	26,00	39 000,00
942		Školní učitelská katedra 130x60 cm tl. 18 mm, profil T, hrana ABS 2 mm, RAL 3020 oblé rohy, clona, se zásuvkami, javor plastové kluzáky, konstrukce plochooválová	ks	8 500,00	1,00	8 500,00
943		židle učitelská pevná, profil L, čalouněná opěrka i sedák plochooválová konstrukce, povrchová úprava Komaxit, RAL 3020 výška sedáku 46 nebo 50 cm, nohy s plastovými kluzáky	ks	2 900,00	1,00	2 900,00
Vnitřní vybavení učebna 1.A - 223						99 700,00
944		Školní skříň policová 800x763x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor, RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	3 000,00	3,00	9 000,00
945		Školní skříň nízká 600x763x450 mm, pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor, RAL 3020	ks	5 000,00	1,00	5 000,00
946		Školní lavice dvoumístná, 130x50 cm, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, profil L, pevná, plochooválová konstrukce, javor povrchová úprava Komaxit, drátěný koš plastové černé kluzáky, RAL 3020	ks	2 700,00	12,00	32 400,00
947		Školní žákovská židle stavitelná, profil L, sedák a opěrka javorová překližka odolná plochooválová konstrukce povrchová úprava Komaxit nohy s plastovými kluzáky, RAL 3020	ks	1 500,00	26,00	39 000,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
948		Školní učitel'ská katedra 130x60 cm tl. 18 mm, profil T, hrana ABS 2 mm, RAL 3020 obl'é rohy, clona, se zásuvkami,javor plastové kluzáky, konstrukce plochoová	ks	8 500,00	1,00	8 500,00
949		židle učitel'ská pevná, profil L, čalouněná opěrka i sedák plochooválová konstrukce , povrchová úprava Komaxit, RAL 3020 výška sedáku 46 nebo 50 cm, nohy s plastovými kluzáky	ks	2 900,00	1,00	2 900,00
950		Školní lavice jednomístná 70x50 cm tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, drátěný koš, profil L, pevná, RAL 3020 lastové černé kluzáky, javor	ks	2 900,00	1,00	2 900,00
Vnitřní vybavení učebna 2.A - 221						99 700,00
951		Školní skříň policová 800x763x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	3 000,00	3,00	9 000,00
952		Školní skříň nízká 600x763x450 mm, pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor , RAL 3020	ks	5 000,00	1,00	5 000,00
953		Školní lavice dvoumístná ,130x50 cm, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, profil L, pevná, plochooválová konstrukce, javor povrchová úprava Komaxit,drátěný koš plastové černé kluzáky, RAL 3020	ks	2 700,00	12,00	32 400,00
954		Školní žákovská židle stavitelná, profil L, sedák a opěrka javorová překližka odolná plochooválová konstrukce povrchová úprava Komaxit nohy s plastovými kluzáky, RAL 3020	ks	1 500,00	26,00	39 000,00
955		Školní učitel'ská katedra 130x60 cm tl. 18 mm, profil T, hrana ABS 2 mm, RAL 3020 obl'é rohy, clona, se zásuvkami,javor plastové kluzáky, konstrukce plochoová	ks	8 500,00	1,00	8 500,00
956		židle učitel'ská pevná, profil L, čalouněná opěrka i sedák plochooválová konstrukce , povrchová úprava Komaxit, RAL 3020 výška sedáku 46 nebo 50 cm, nohy s plastovými kluzáky	ks	2 900,00	1,00	2 900,00
957		Školní lavice jednomístná 70x50 cm tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, drátěný koš, profil L, pevná, RAL 3020 lastové černé kluzáky, javor	ks	2 900,00	1,00	2 900,00
Vnitřní vybavení učebna 4.A - 214						99 300,00
958		Školní skříň policová 800x763x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	3 000,00	3,00	9 000,00
959		Školní skříň nízká 600x763x450 mm, pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor , RAL 3020	ks	5 000,00	1,00	5 000,00
960		Školní lavice dvoumístná ,130x50 cm, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, profil L, pevná, plochooválová konstrukce, javor povrchová úprava Komaxit,drátěný koš plastové černé kluzáky, RAL 3020	ks	2 700,00	13,00	35 100,00
961		Školní žákovská židle stavitelná, profil L, sedák a opěrka javorová překližka odolná plochooválová konstrukce povrchová úprava Komaxit nohy s plastovými kluzáky, RAL 3020	ks	1 500,00	26,00	39 000,00
962		Školní učitel'ská katedra 130x60 cm tl. 18 mm, profil T, hrana ABS 2 mm, RAL 3020 obl'é rohy, clona, se zásuvkami,javor plastové kluzáky, konstrukce plochoová	ks	8 500,00	1,00	8 500,00
963		židle učitel'ská pevná, profil L, čalouněná opěrka i sedák plochooválová konstrukce , povrchová úprava Komaxit, RAL 3020 výška sedáku 46 nebo 50 cm, nohy s plastovými kluzáky	ks	2 700,00	1,00	2 700,00
Vnitřní vybavení odborná učebna - 207						470 100,00
964		Školní skříň policová 800x763x450 mm dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	3 000,00	2,00	6 000,00
965		Školní skříň nízká 600x763x450 mm pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor , RAL 3020	ks	5 000,00	2,00	10 000,00
966		Školní skříň policová dvoudveřová 800x1806x450 mm,na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor , RAL 3020,2ks	ks	4 800,00	1,00	4 800,00
967		Školní žákovská židle stavitelná, profil L, sedák a opěrka buková překližka odolná plochooválová konstrukce povrchová úprava Komaxit nohy s plastovými kluzáky, RAL 3020	ks	1 500,00	26,00	39 000,00
968		Školní učitel'ská katedra 130x60 cm tl. 18 mm, profil T, hrana ABS 2 mm, RAL 3020 obl'é rohy, clona, se zásuvkami,buk plastové kluzáky, konstrukce plochoová	ks	8 500,00	1,00	8 500,00
969		židle učitel'ská pevná, profil L, čalouněná opěrka i sedák plochooválová konstrukce , povrchová úprava Komaxit, RAL 3020 výška sedáku 46 nebo 50 cm, nohy s plastovými kluzáky	ks	2 700,00	1,00	2 700,00
970		Školní lavice dvoumístná ,130x50 cm, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, profil L, pevná, plochooválová konstrukce, buk povrchová úprava Komaxit,drátěný koš plastové černé kluzáky, RAL 3020	ks	2 700,00	13,00	35 100,00
971		tablet PC (např. Intel Core M3 6Y30 Skylake) kapacitní multitouchový IPS 12" LED 2160x1440, Intel HD Graphics 515, , RAM 4GB LPDDR3, SSD 128GB WiFi, Bluetooth 4.0, webkamera 5 Mpx micro HDMI, 4čláčková baterie Windows 10 Home 64bit	ks	14 000,00	26,00	364 000,00
Vnitřní vybavení jídelna - 116						56 000,00
971		STOLY JIDELNÍ - lakovaný buk, deska LTD 18mm, 1200x800mm	ks	2 300,00	28,00	64 400,00
972		ŽIDLE JIDELNÍ - masivní buk	ks	1 000,00	56,00	56 000,00
Vnitřní vybavení kancelář - 110						34 100,00
973		židle konferenční (např. ANTARES 1120 TG) čalouněný sedák i opěrák, šedý ocelový rám oválného průřezu nosnost max. 120 kg, barva D9 oranž.	ks	3 500,00	2,00	7 000,00
974		stůl jídelní čtvercový 75x75 cm javor	ks	2 500,00	1,00	2 500,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
975		Školní stůl obdélníkový se zásuvkami 120x75 cm, výška stolu 730 mm deska stolu tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 3 zásuvky, javor	ks	4 200,00	1,00	4 200,00
976		Kancelářské otočné křeslo na kolečkách s tvarovaným opěrákem, čalouněné ekologickou kůží, houpací mechanika s možností nastavení tuhosti a aretace kovový chromovaný kříž s kolečky na měkké i tvrdé podlahy, nosnost 120 kg.	ks	4 500,00	1,00	4 500,00
977		Školní skříň policová 800x1806x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 1028, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	5 300,00	3,00	15 900,00
Vnitřní vybavení ředitelna - 111						66 100,00
978		Kancelářské otočné křeslo na kolečkách s tvarovaným opěrákem, čalouněné ekologickou kůží, houpací mechanika s možností nastavení tuhosti a aretace kovový chromovaný kříž s kolečky na měkké i tvrdé podlahy, nosnost 120 kg.	ks	6 500,00	1,00	6 500,00
979		Školní skříň policová 800x1806x450 mm na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor , RAL 3020	ks	5 300,00	2,00	10 600,00
980		Školní skříň nízká 600x763x450 mm pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor , RAL 3020	ks	5 000,00	2,00	10 000,00
981		Židle konferenční(např.ANTARES 1120 TG) čalouněný sedák i opěrák, šedý ocelový rám oválného průřezu nosnost max. 120 kg, barva D9 oranž.	ks	3 500,00	5,00	17 500,00
982		Školní skříň policová 800x763x450 mm dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 3020 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	5 800,00	2,00	11 600,00
983		kuchyňská sestava1 900mm viz.rozměrový náčrtek	ks	1 250,00	1,00	1 250,00
984		stůl jídelní čtvercový 75x75 cm javor	ks	250,00	1,00	250,00
985		Školní stůl obdélníkový se zásuvkami 120x75 cm, výška stolu 730 mm deska stolu tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 3 zásuvky, javor	ks	5 400,00	1,00	5 400,00
986		Školní stůl obdélníkový 1300x750	ks	3 000,00	1,00	3 000,00
Vnitřní vybavení kancelář - 129						42 000,00
987		židle konferenční(např.ANTARES 1120 TG) čalouněný sedák i opěrák, šedý ocelový rám oválného průřezu nosnost max. 120 kg, barva D9 oranž.	ks	3 500,00	2,00	7 000,00
988		stůl jídelní čtvercový 75x75 cm javor	ks	2 500,00	1,00	2 500,00
989		Školní stůl obdélníkový se zásuvkami 120x75 cm, výška stolu 730 mm deska stolu tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 3 zásuvky, javor	ks	5 400,00	1,00	5 400,00
990		Kancelářské otočné křeslo na kolečkách s tvarovaným opěrákem, čalouněné ekologickou kůží, houpací mechanika s možností nastavení tuhosti a aretace kovový chromovaný kříž s kolečky na měkké i tvrdé podlahy, nosnost 120 kg.	ks	6 500,00	1,00	6 500,00
991		Školní skříň policová 800x1806x450 mm, dvoudveřová, na soklu, lamino tl.18 mm javor , RAL 1028 široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm,	ks	5 300,00	2,00	10 600,00
992		Školní skříň nízká 600x763x450 mm pětizásuvková, na soklu, lamino tl.18 mm, široké kovové úchytky, hrana ABS 2 mm javor , RAL 3020	ks	5 000,00	2,00	10 000,00
Vnitřní vybavení denní místnost - 131						35 100,00
993		jídelní židle(např.Haniel 6 - šedá) Odolné nohy z chromované oceli zajišťují židli potřebnou pevnost	ks	1 900,00	3,00	5 700,00
994		JÍDELNÍ STŮL (např.SVINNINGE KÖV/SKLO) Šířka: 76 cm, Délka: 120 cm, Výška: 77 cm	ks	7 500,00	1,00	7 500,00
995		Kuchyňská linka 2. 1800mm, viz. rozměrový náčrtek	ks	17 400,00	1,00	17 400,00
996		deska im.žula 1800/38/650, nerez,džez	ks	4 500,00	1,00	4 500,00
Vnitřní vybavení šatna zaměstnanců - 132						22 000,00
997		LUXUSNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇ 5 oddílů šířky 400 mm	ks	14 800,00	1,00	14 800,00
998		lavičky určené do šaten 80 x 25 mm konstrukce z ocelových profilů, modré barvy RAL 5012	ks	3 600,00	2,00	7 200,00
Vnitřní vybavení šatna zaměstnanců - 127						15 200,00
999		ŠATNÍ SKŘÍŇ, kovová 4 oddílů šířky 300 mm	ks	11 600,00	1,00	11 600,00
1000		lavičky určené do šaten,80 x 25 mm konstrukce z ocelových profilů, povrchová úprava práškovým lakem modré barvy RAL 5012	ks	3 600,00	1,00	3 600,00
Vnitřní vybavení Ostatní						1 419 270,00
1001		notebooky (např.HP ProBook 450 G4) RAM 8GB DDR4 Intel HD Graphics 620 SSD 256GB, DVD, WiFi 802.11ac čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice	ks	22 000,00	10,00	220 000,00
1002		Kovový stojanový věšák ve tvaru stromu,jednoduchý, funkční design 30 x 170 x 30 cm	ks	1 600,00	8,00	12 800,00
1003		držák toaletního papíru, (např.APOLLO) IKEA ,hranatý, Připevnění vrtáním	ks	400,00	15,00	6 000,00
1004		zrcadlo 40x60cm (např.SIKO) připravené pro pověšení na zeď či na nalepení mezi obklad	ks	650,00	29,00	18 850,00
1005		Koš na odpadky M - 25 litrů černý	ks	350,00	23,00	8 050,00
1006		Koše na tříděný odpad (např.Lotus Bin) Sada 3ks, 3x 30 litrů	ks	1 200,00	10,00	12 000,00
1007		Osoušeč rukou AIRBLADE-DYSON -stříbrný	ks	24 000,00	7,00	168 000,00
1008		Bezdotykový dávkovač mýdla (např.Jofel, připevnitelný na zeď)	ks	680,00	24,00	16 320,00
1009		Sluchátka(Philips SHB4000WT bílá) Sluchátka s mikrofonem bezdrátová frekvenční rozsah 20-20000Hz,	ks	1 500,00	26,00	39 000,00
1010		Mikrovlnná trouba (např.BEKO MOC 20100) objem 20l, 700w	ks	3 500,00	8,00	28 000,00
1011		rychlovarná konvice(např. HyundaiVK222)	ks	450,00	8,00	3 600,00
1012		označení dveří, hliníkové	ks	190,00	75,00	14 250,00
1013		zrcadlo 40x60cm výklopné	ks	2 400,00	1,00	2 400,00

Stavební rozpočet - Dostavba ZŠ Radonice, 1. etapa

Celkem bez DPH 26 266 270,20

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Cena Kč
1014		Interaktivní tabule na pylonovém posunu Popis jednotlivých dílů interaktivního setu Popis jednotlivých dílů interaktivního setu Interaktivní smart board (SB885+ SW Smart Notebook collaborative class) - Ovládání musí být možné dotykem prstu, popisovače nebo jiného předmětu. Ovládání musí být zcela nezávislé na dodávaných popisovačích. Snímací technologie musí pracovat na principu čtyř kamer a musí umožnit rozpoznání čtyř současných dotyků a ovládání gesty. Snímací technologie musí dále rozpoznat dotyk prstem, popisovačem a mazací houbičkou a automaticky těmto dotykům přiřadit různou funkci = prst pro ovládání, popisovač pro psaní, houbička pro mazání. Povrch musí být určený pro promítání obrazu = matný, eliminovat odlesky. Povrch musí být magnetický a umožnit psaní popisovači na vodní bázi bez poškození povrchu. Povrch nesmí obsahovat žádnou technologii, popisovače musí být bezdrátové, bezbateriové a mechanicky odolné. - Součástí tabule musí být aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy popisovače musí být pouhým stiskem tlačítka příslušné barvy. Lišta dále musí obsahovat tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci klávesnice, spuštění - Dodávka interaktivní tabule musí obsahovat i SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele - SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) - Tabule musí mít rozměry 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm. Aktivní plocha musí vyplňovat celou plochu uvnitř rámu a musí mít úhlopříčku 87" a rozměry 1877 x 1173mm, s tolerancí ± 10mm. Hmotnost tabule nesmí přesáhnout 27,2 kg. Pylonový jezdík s křídly. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní tabuli pro popisování fixou nebo křídou. Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou - nebo naopak, celá fixová, celá křídová. Datový projektor (EPSON EB 585W) Ultrakrátký projektor, min. svítivost 3300 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s životností až 6 000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 10 000:1, Projekční poměr 0,27:1. Konektivita: S-Video, RS-232C, MHL, Ethernet, vstup pro mikrofon, VGA vstup (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, USB 2.0 typu A, VGA výstup, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI vstup (2x), USB 2.0 typu B. Max. hladina hluku 35dB (normální režim). Zabudovaný reproduktor. Reproduktory Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový jezdík tabule, 2x 20 W. Notebook (HP Probook 450 G4) - Notebook s FullHD displayem 15,6" a LED podsvícením, výkon CPU min. 3700 bodu dle nezávislého testu benchmark.net, operační paměť 4GB DDR3, pevný SSD s kapacitou 256GB, DVD-RW mechanika, Gbit síťová karta, min. video výstup 1x VGA a 1x HDMI, USB-C, USB Rozšířená záruka pro notebook - rozšiřující záruka na 3 roky OnSite - oprava u zákazníka v následující pracovní den	ks	145 000,00	6,00	870 000,00
Doplňkové náklady						113 500,00
1015		Zkoušky a měření akustiky, osvětlení	kpl	4 500,00	1,00	4 500,00
1016		Odběry a rozborů pitné vody	kpl	3 500,00	1,00	3 500,00
1018		Koordinační přírážka	kpl	25 000,00	1,00	25 000,00
1019A		Zimní opatření	kpl	55 000,00	1,00	55 000,00
1020		Geodetické vytyčení + geometrický plán	kpl	10 500,00	1,00	10 500,00
1021		Dokumentace skut.provedení	kpl	6 000,00	1,00	6 000,00
1022		Revize elektro, ZTI, UT, VZT	kpl	9 000,00	1,00	9 000,00
Náklady na umístění stavby (NUS)						107 000,00
1023		Zařízení staveniště + zřízení bodu EL pro ZS	kpl	15 000,00	1,00	15 000,00
1024		Mimostav. doprava	kpl	45 000,00	1,00	45 000,00
1025		Územní vlivy	kpl	0,00	1,00	0,00
1026		Provozní vlivy	kpl	0,00	1,00	0,00
1027		Zřízení stav.cesty a uvedení do pův. stavu	kpl	30 000,00	1,00	30 000,00
1029		DIO + DIR	kpl	12 000,00	1,00	12 000,00
1030		Vytyčení stávajících sítí - 120 m	kpl	5 000,00	1,00	5 000,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky	Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu
-----------------------	--

Název účastníka	Leoš Tvrdý
Sídlo účastníka	Ořechová 1419, Neratovice 277 11
IČO / DIČ účastníka	IČO: 49272560 DIČ: CZ 7306100461

Jako účastník výše uvedené zakázky předkládám seznam poddodavatelů včetně určení části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Identifikace poddodavatelů*

Název poddodavatele č.1	1.elektroinstalační spol. s.r.o.
Adresa sídla poddodavatele	Malé náměstí 60, Jeneč 252 61
IČO / DIČ poddodavatele	IČO: 28176332
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	Elektroinstalace , slaboproud a silnoproud
Název poddodavatele č. 2	Jaroslav Hykl
Adresa sídla poddodavatele	Průběžná 24, Zdiby 250 66
IČO / DIČ poddodavatele	IČO: 10218785
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	ZTI
Název poddodavatele č. 3	TSM - 10 s.r.o.
Adresa sídla poddodavatele	Bojčenkova 1101/16, Praha 9
IČO / DIČ poddodavatele	IČO: 26471167
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	stavbení a pomocné práce
Název poddodavatele č. 4	Schindler CZ a.s.
Adresa sídla poddodavatele	Řevnická 170/4, Praha 5
IČO / DIČ poddodavatele	IČO: 27127010
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	dodávka výtahu

V Neratovicích dne 21.12.2017

Leoš Tvrдый - majitel společnosti
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

**Řádky tabulky budou zkopírovány či ubrány dle potřeby – dle počtu poddodavatelů.*