

Číslo obchodního případu: 1075/2016

datum: 9.8.2016

Číslo objednávky:

datum:

**Smlouva o dílo č. 1075/2016**  
**na poskytování technické podpory geografického informačního systému**  
**MISYS**

**I. Smluvní strany**

**1. Zhotovitel:**

**Název, adresa:** G E P R O spol. s r.o.  
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5

**IČO:** 44851529

**DIČ:** CZ44851529

**Plat. spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 5  
**číslo účtu:** 121619379 / 0800

**Zastupuje:** Ing. Zdenek Hoffmann, jednatel a ředitel  
**tel.** +420 257089811  
**e-mail:** gepro@gepro.cz

GEPRO spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6395.

**2. Objednatel:**

**Název, adresa:** Obec Radonice  
Na Skále 185, 250 73 Radonice

**IČO:** 00240681

**DIČ:** CZ00240681

**Plat. spojení:** Komerční banka a.s.  
**číslo účtu:** 6421201 / 0100

**Zastupuje:** Ing. Stanislav Němec MBA, starosta

**Pověřen převzetím:**

**tel.** +420 286855410  
**e-mail:** obec.radonice@radonice.cz

## II. Účel smlouvy a vymezení pojmů

1. Smluvní strany po dohodě prohlašují ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

## III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel ve velkém aktualizacím cyklu Objednateli:
  - 1.1. dodá a nainstaluje aktuální rastrové katastrální mapy (KM) z katastrálního pracoviště event. ČUZK, včetně jejich nezbytných úprav a aktualizace parcelních čísel.
  - 1.2. dodá a nainstaluje aktuální vektorové katastrální mapy z katastrálního pracoviště event. ČUZK, včetně přípravy těchto dat pro integraci do systému.
  - 1.3. dodá a nainstaluje aktualizované vektorizované rastrové mapy. Podkladové rastrové mapy včetně parcelních čísel jsou dodávány samostatně dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy.
  - 1.4. dodá a nainstaluje aktualizovaná parcelní čísla map bývalého pozemkového katastru (BPK) z katastrálního pracoviště event. ČUZK.
  - 1.5. dodá a nainstaluje Objednateli Soubor popisných informací katastru nemovitostí (SPI KN) z katastrálního pracoviště event. ČUZK, včetně přípravy dat pro integraci do systému.
  - 1.6. provede kontrolu a instalaci aktuálního programového vybavení a dat u Objednatele.
  - 1.7. provede doškolení pracovníků Objednatele v užívaném programovém vybavení od Zhotovitele a poskytne potřebné informace z oblasti geografického informačního systému v rozsahu 2 hod.
2. Zhotovitel v malém aktualizacím cyklu Objednateli:
  - 2.1. dodá a nainstaluje aktuální data SPI KN z katastrálního pracoviště event. ČUZK včetně přípravy dat pro integraci do systému.
  - 2.2. dodá a nainstaluje aktuální vektorové katastrální mapy z katastrálního pracoviště event. ČUZK, včetně přípravy těchto dat pro integraci do systému.
3. Zhotovitel bude průběžně poskytovat Objednateli technickou podporu (servis) geografického informačního systému MISYS (dále jen systém) v tomto rozsahu:
  - 3.1. Průběžná odborná telefonická a e-mailová pomoc. Konzultační služby budou Objednateli poskytovány především v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod.
  - 3.2. Možnost využití podpory služby Vzdálená pomoc. Tato bude poskytována Objednavateli především v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod.
  - 3.3. Sleva 200 Kč bez DPH z registračního poplatku účastníků Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS.
  - 3.4. Případné další související služby v předmětné oblasti, které by Objednatel požadoval, účtované hodinovou sazbou.
4. Programové vybavení 1 x MISYS-OBEC. Rozsah území 6 k.ú.

5. Konkrétní práce většího rozsahu nad rámec této smlouvy budou zadávány samostatnou objednávkou od Objednatele.

#### IV. Místo plnění

1. Místem plnění jsou pracoviště Objednatele a Zhotovitele.

#### V. Čas plnění

1. Velký aktualizací cyklus bude proveden 1 x ročně.
2. Malý aktualizací cyklus bude proveden 0 x ročně.

#### VI. Cena

1. Velký aktualizací cyklus:

1.1. Aktualizace rastrových katastrálních map dle čl. III, odst. 1.1.	0,- Kč
1.2. Aktualizace vektorových katastrálních map dle čl. III, odst. 1.2	600,- Kč
1.3. Aktualizace vektorizovaných map dle čl. III, odst. 1.3	0,- Kč
1.4. Aktualizace parcelních čísel map BPK dle čl. III, odst. 1.4.	0,- Kč
1.5. Integrace SPI KN dle čl. III, odst. 1.5.	600,- Kč
1.6. Instalace a zaškolení dle čl. III, odst. 1.6. a 1.7.	2 400,- Kč
<hr/>	
1.7. Celková cena za jeden velký aktualizací cyklus	3 600,- Kč
2. Malý aktualizací cyklus:

2.1. Integrace SPI KN dle čl. III, odst. 2.1.	0,- Kč
2.2. Aktualizace vektorových katastrálních map dle čl. III, odst. 2.2.	0,- Kč
<hr/>	
2.3. Celková cena za jeden malý aktualizací cyklus	0,- Kč
3. Celková cena

3.1. za velký akt. cyklus 1 x ročně a malý akt. cyklus 0 x ročně	3 600,- Kč
3.2. Licenční poplatek za roční průběžnou údržbu dodaného programového vybavení	1 600,- Kč
<hr/>	
<b>3.3. Celková cena</b>	<b>5 200,- Kč</b>
4. Uvedené ceny jsou platné pro stávající počet instalací programového vybavení a uvedený rozsah území dle čl. III, odst. 4.
5. Hodinová sazba za související služby, nspecifikované ve smlouvě, je stanovena za jednoho odborného pracovníka technické podpory pro plnění předmětu smlouvy 600,- Kč/hod. V případě požadavků na programátorské práce je stanovena hodinová sazba 750,- Kč/hod.
6. Ceny jsou uváděny bez DPH. K cenám bez DPH bude připočtena DPH dle platné legislativy.
7. V cenách nejsou zahrnuty případné poplatky správcům dat. Podklady KN jsou katastrálním pracovištěm event. ČUZK poskytnuty obcím bezplatně na základě ustanovení §55 odst.5 zák. 256/2013 Sb. v platném znění.

## VII. Platební podmínky

1. Právo fakturace vzniká na základě oboustranně potvrzených dodacích listů od pověřených osob obou smluvních stran. Fakturována budou jen skutečně provedená plnění.
2. Fakturace se bude provádět po dodávce a převzetí ucelených částí plnění předmětu smlouvy, maximálně 1x měsíčně.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní od data jejího doručení do sídla Objednatele.
4. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu splatnosti faktury je 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění na straně Zhotovitele je 0,05 % z fakturované ceny dodávky za každý započatý den prodlení.

## VIII. Zvláštní ustanovení

1. Jednotlivé úkony se budou považovat za předané správným nainstalováním programového vybavení a dat a převzetím Objednatelem potvrzeným protokolem o převzetí. Souhrn úkonů bude takto považován za předaný předáním posledního úkonu.
2. Data integrovaná v rámci této smlouvy jsou předávána z hlediska správnosti a úplnosti taková, jaká jsou. Odpovědnost za obsah a úplnost dat nese správce, který je poskytuje.

## IX. Závěrečná ujednání

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva se vyhotovuje v počtu dvou výtisků, z čehož smluvní strany obdrží po jednom výtisku.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma stranami.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
5. Vypovědět smlouvu může kterákoli ze smluvních stran bez udání důvodu. Vypovědní lhůta je tři měsíce. Tato lhůta začíná běžet první kalendářní den měsíce, následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé straně.

V Praze, dne 9.8.2016

V Radnicích, dne 10.8.2016

Zhotovitel:

*m.ř. Maláková*

**GEPRO** spol. s r. o.  
Štefánikova 52  
150 00 Praha 5

Objednatel:

*[Handwritten signature]*

